
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 

DEZEMBRO/2021

MD: 

CT: 

OBRA:

 DATA BASE : SINAPI JUNHO 2021; SETOP  ABRIL 2021; SUDECAP MAIO 2021

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO S/ BDI C/BDI 

TOTAL DO ORÇAMENTO 83.303,92 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.864,91 

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM EM LONA IMPRESSAO DIGITAL m² 4,50 259,27 337,67 1.519,52 

1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 36,00 2,37 3,09 111,24 

1.3 SUDECAP 01.09.03
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E 
SANITARIO

mês 5,00 585,00 761,90 3.809,50 

1.4 SUDECAP 01.06.01 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) un 1,00 512,23 667,13 667,13 

1.5 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER un 1,00 233,97 304,72 304,72 

1.6 SETOP ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO H=1,20M INCLUINDO BASES m 12,00 11,95 15,56 186,72 

1.7 SETOP ED-4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO pr a1 2,00 921,26 1.199,85 2.399,70 

1.8 SETOP ED-51006 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 ½" vb 1,00 700,00 911,68 911,68 

1.9 SETOP ED-51007 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) m 30,00 75,62 98,49 2.954,70 

2 TRABALHOS EM TERRA 5.205,75 

2.1 SETOP ED-49777 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO. m³ 14,00 228,30 297,34 4.162,76 

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 3,24 55,81 72,69 235,52 

2.3 SUDECAP 03.24.01 TRANSPORTE DE MATERIAL  EM CARRINHO DE MAO – DMT <=50,00 M m³ 17,24 19,05 24,81 427,72 

2.4 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO)

m³Xkm 86,20 3,20 4,17 359,45 

2.5 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA

m² 3,60 4,33 5,64 20,30 

3 CONTENÇÃO 41.353,94 

3.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM.

m² 2,80 24,05 31,32 87,70 

3.2 SETOP ED-15690
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO , ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM 
TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

m² 43,29 93,96 122,37 5.297,40 

3.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 910,97 13,57 17,67 16.096,84 

3.4 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 30,00 508,60 662,40 19.872,00 

4 DRENO 8.473,99 

4.1 SUDECAP 05.12.01 DRENO BARBACAN (D=50MM) und 30,00 6,07 7,91 237,30 

4.2 SETOP ED-51137 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO m³ 14,80 115,38 150,27 2.224,00 

 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA 
RUA TRÊS, BAIRRO VALPARAÍSO 

ÁREA 101,75 

BDI: 30,24%

MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - EXTENSÃO = 11,60M - ALTURA = 4,00M

ITEM
BASE DESONERADA

UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
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4.3 SETOP ED-51136 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO m³ 14,80 117,96 153,63 2.273,72 

4.4 SETOP RO-40977
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2008 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 35 
KN/M2.(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

m² 120,25 6,05 7,88 947,57 

4.5 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 71,30 30,06 39,15 2.791,40 

5 ESCADA 9.926,41 

5.1 SETOP ED-50846
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, 
ESCORAMENTO E DESFORMA

m³ 3,42 2.228,55 2.902,46 9.926,41 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 226,08 

6.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 36,00 4,82 6,28 226,08 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.252,84 

7.1 SETOP ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA = Σ ITENS 1 A 6) UN 1,00 390,26 390,26 

7.2 TCU AC2622/13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23% DO VALOR DA OBRA = Σ ITENS 1 A 6) - A SER PAGO PROPORCIONALMENTE 
AO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA

UN 1,00 4.862,58 4.862,58 
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