
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 
NOVEMBRO DE 

2021 

MD: 

CT: 

OBRA:

 DATA BASE : SINAPI NOVEMBRO 2021; SETOP  JULHO 2021; SUDECAP 
SETEMBRO 2021

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO S/ BDI C/BDI 

TOTAL DO ORÇAMENTO 346.340,35 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.431,92 

1.1 SUDECAP 01.03.02
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM EM LONA IMPRESSAO 
DIGITAL

m² 4,50 259,27 337,67 1.519,52 

1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. m² 154,00 2,50 3,26 502,04 

1.3 SETOP ED-50128
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE un 1,00 5.877,14 7.654,39 7.654,39 

 EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 
ALAGOAS NO BAIRRO VILA RICA  

ÁREA 180 m² 

BDI: 30,24%

MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - EXTENSÃO = 24,00M - ALTURA ESCALONADO = 2,00 - 4,00M - 6,00M

ITEM
BASE DESONERADA

UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.3 SETOP ED-50128 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

un 1,00 5.877,14 7.654,39 7.654,39 

1.4 SUDECAP 01.06.01
PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW 
(3F+N)

un 1,00 740,95 965,01 965,01 

1.5 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER un 1,00 233,97 304,72 304,72 

1.6 SETOP ED-50274 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS un 17,00 82,00 106,80 1.815,60 

1.7 SETOP ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO H=1,20M INCLUINDO BASES m 26,00 11,95 15,56 404,56 

1.8 SETOP ED-4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO pr a1 2,00 921,26 1.199,85 2.399,70 

1.9 SETOP ED-51006
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 
D = 2 ½"

vb 1,00 700,00 911,68 911,68 

1.10 SETOP ED-51007
SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 
30 M)

m 30,00 75,62 98,49 2.954,70 

2 TRABALHOS EM TERRA 16.129,74 

2.1 SETOP ED-49777 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO. m³ 41,99 228,30 297,34 12.485,31 

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 21,55 59,53 77,53 1.670,77 

2.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA

m² 14,89 4,57 5,95 88,60 

2.4 SUDECAP 03.24.01 TRANSPORTE DE MATERIAL  EM CARRINHO DE MAO – DMT <=50,00 M m³ 75,98 19,05 24,81 1.885,06 

3 CONTENÇÃO 203.200,80 

3.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

m² 14,89 25,16 32,77 487,95 
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3.2 SETOP ED-15690

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO , ALTURA MÁXIMA DE 360CM, 
COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM 
MADEIRA

m² 440,80 93,96 122,37 53.940,70 

3.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 4.538,42 13,57 17,67 80.193,88 

3.4 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 103,53 508,60 662,40 68.578,27 

4 DRENO 31.362,84 4 DRENO 31.362,84 

4.1 SINAPI 102706
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 38,50 13,60 17,71 681,84 

4.2 SETOP ED-51137 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO m³ 36,00 115,38 150,27 5.409,72 

4.3 SETOP ED-51136 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO m³ 36,00 117,96 153,63 5.530,68 

4.4 SETOP RO-40977
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2008 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 35 KN/M2. 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

m² 180,00 6,05 7,88 1.418,40 

4.5 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 468,00 30,06 39,15 18.322,20 

5 ESCADA DISSIPADORA DE CONCRETO 45.936,90 

5.1 SETOP ED-48213
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 
FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 118,00 174,18 226,85 26.768,30 

5.2 SETOP ED-50593
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE 
TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO

m² 69,60 95,90 124,90 8.693,04 

5.3 SETOP ED-48551
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

und 2,00 1.740,33 2.266,61 4.533,22 

5.4 SETOP ED-48644
 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

und 1,00 2.130,71 2.775,04 2.775,04 

5.5 SETOP ED-48683
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 800 MM

m 10,00 243,19 316,73 3.167,30 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.439,20 

6.1 SETOP RO-42283
PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m² 57,75 36,67 47,76 2.758,14 
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6.2 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

m 38,50 41,26 53,74 2.068,99 

6.3 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 154,00 4,82 6,28 967,12 

6.4 SETOP ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO 
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 46,20 43,96 57,25 2.644,95 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21.838,95 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21.838,95 

7.1 SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA = Σ ITENS 1 A 
6)

und 1,00 1.622,51 1.622,51 

7.2 TCU AC2622/13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23% DO VALOR DA OBRA = Σ ITENS 1 A 6) - A SER PAGO 
PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA

und 1,00 20.216,44 20.216,44 
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