



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	1	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 0,5M PADE 19X 19X39 VAZADO.
Situação:	A julgado	A julgado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Aducação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MA NEVES MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1		3,40	35.964.672/000100	MICHELE DE ALMEIDA NEVES	3135714004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
25/11/2021	16:04:57	JULIO ANTONIO FILHO- ME/ Licitante4	00.150.489/000188
26/11/2021	09:11:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante5	07.762.706/000130
25/11/2021	15:18:11	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante3	07.106.755/000144
26/11/2021	09:13:00	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA/ Licitante6	37.278.673/000148
19/11/2021	08:17:19	MA NEVES MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1	35.964.672/000100
24/11/2021	14:08:21	Construtora Noreltda/ Licitante2	71.447.783/000102

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:17:19	MA NEVES MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1	3,40	Classificada
24/11/2021	14:08:21	Construtora Noreltda/ Licitante2	4,50	Classificada
25/11/2021	15:18:11	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante3	4,58	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:04:57	JULIO ANTONIO FILHO- ME/ Licitante4	6,75	Classificada
25/11/2021	16:30:40	CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIASDECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5	4,50	Classificada
25/11/2021	22:51:59	EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6	5,90	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
26/11/2021	09:07:28	EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6	4,30	
26/11/2021	09:09:30	CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIASDECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5	4,29	
26/11/2021	09:10:10	EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6	3,90	
26/11/2021	09:11:36	CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIASDECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5	3,89	
26/11/2021	09:13:00	EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6	3,60	

Mensagens				
Data	Hora	Evento	Descrição	
13/11/2021	08:00:01	A lteração de E tapa	Sistema O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes	
19/11/2021	08:17:19	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do MANEVE SMATERIA IDECONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1 no valor de 3,40.	
24/11/2021	14:08:21	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do Construtora Norte L tda/ Licitante2 no valor de 4,50.	
25/11/2021	15:18:11	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do D PRCOMERCIOE SERVIÇO EIRELI EPP/ Licitante3 no valor de 4,58.	
25/11/2021	16:04:57	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do JULIO ANTONIO FILHO- ME/ Licitante4 no valor de 6,75.	
25/11/2021	16:30:40	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIAS DECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5 no valor de 4,50.	
25/11/2021	22:51:59	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6 no valor de 5,90.	
26/11/2021	08:59:01	A lteração de E tapa	Sistema Encerrado o prazo para receber em tempo de proposta	
26/11/2021	09:00:56	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/1.	
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro Bom dia, Sr. Licitantes, vamos iniciar o procedimento.	
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputas em até 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando essa maneira mais fácil de monitorar em tempo de ocorrência de empate, agradecemos a compreensão de todos.	
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes, vamos iniciar a fase de análise e conformidade das propostas com instrumento Convocatório Por favor guarde.	
26/11/2021	09:02:57	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.	
26/11/2021	09:03:02	A lteração de E tapa	Pregoeiro E tapa de lance iniciada.	
26/11/2021	09:07:28	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6 no valor de 4,30.	
26/11/2021	09:09:30	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIAS DECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5 no valor de 4,29.	
26/11/2021	09:10:10	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6 no valor de 3,90.	
26/11/2021	09:11:03	A lteração de Situação	Sistema Doube um para encerrar!	
26/11/2021	09:11:36	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do CSSCOMERCIOVAREJISTADEMATERIAS DECONSTRUCAOIRELME/ Licitante5 no valor de 3,89.	
26/11/2021	09:12:04	A lteração de Situação	Sistema Doube duas para encerrar!	
26/11/2021	09:13:00	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do EREMASTEIDISTRIBUIDORDEFERRAGENSEFERRAMENTAS.TDA/ Licitante6 no valor de 3,60.	
26/11/2021	09:13:05	A lteração de E tapa	Sistema Iniciada a etapa de aceitação de lances	
26/11/2021	09:13:36	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante, com base no seu último lance de 3,60 e de um desconto.	
26/11/2021	09:20:16	Mensagem	MANEVE SMATERIA IDECONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1: não consigo abaixar mais o último preço.	
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes, faremos o intervalo para o reatamento para a continuação da fase de Lance posterior em tempo de negociação e retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30 min.	
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro Lote 00108/2021/ suspensão temporária pelo motivo Sr. Licitantes, faremos o intervalo para o reatamento para a continuação da fase de Lance posterior em tempo de negociação e retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30 min. Retomada a sessão às 13:30 do dia 26/11/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:30:13	A lteração e E tapa	Pregoeiro R etomoda sessão o lote00108/2021/lfo ire iniciado!
26/11/2021	13:30:52	M ensagem	Pregoeiro B oA T arde S rs.L icitantesv am osc ontinuao s procedim entos.V am os iniciara fase e lanc es de o n dep aram o sa partird o item 3 1 .
26/11/2021	15:27:02	M ensagem	Pregoeiro S r.L icitanel ,sua o ferta fo ia ceita.
26/11/2021	15:27:06	A lteração e E tapa	Pregoeiro I nciadoo s procedim entos e h abilitação o v encedor i n d icado lic itante M A NEVES M A TERIA I D E C O N S T R U Ç Ã O L T D A / L icitanel .
26/11/2021	17:00:43	Suspensão o L ote	Pregoeiro L ote00108/2021/Isu spensotem porariam ente P elom otivo S rs. L icitantes,v am os suspende a sessão e a re tom ad a e rã n o dia 29/1 1/202 lã s 09h00m i n p ar a c o n t i n u i d a d a f a s e d e h a b i l i t a ç ã o . R e t o m d a s e s s ã o a s 09:00d o dia 29/1 1/2021
29/11/2021	09:00:42	A lteração e E tapa	Pregoeiro R etomoda sessão o lote00108/2021/lfo ire iniciado!
29/11/2021	09:01:04	M ensagem	Pregoeiro B o m D ia, S rs.L icitantesv am osc ontinuao s procedim entos.
29/11/2021	09:01:21	M ensagem	Pregoeiro S rs.L icitantes,v ou a n a l i s a r o s d o c u m e n t o s d e h a b i l i t a ç ã o P o r f a v o r a g u a r d e .
29/11/2021	09:43:27	M ensagem	Pregoeiro S rs.L icitantes,o s d o c u m e n t o s d e h a b i l i t a ç ã o a p r e s e n t a d a p e l a L i c i t a n t e v e n c e d o r a p a r a e s t e i t e m f o r a m a p r o v a d o s .
29/11/2021	09:52:34	M ensagem	Pregoeiro C o n f o m o p r e v i s t o n o A n e x o l i t e m 1 1 e i t e m 1 9 . 1 6 . l o l i c i t a n t e v e n c e d o r d e v e r ã p r e s e n t a m o s t r a d o p r o d u t o 4 8 (q u a r e n t a e o i t o) h o r a s a p ó s a s o l i c i t a ç ã o d o P r e g o e i r o ç o n s t a n d i d e n t i f i c a ç ã o d o l i c i t a n t e n º d o P r o c e s s o L i c i t a t ó r i o n º d o P r e g ã o e d o l o t e / i t e m d e v e n d o s e r e n t r e g u e R u a C o m e n d a d o V i a n a n º 1 6 5 . C e n t r o S a b a r á / M G C E P 3 4 . 5 0 5 3 4 0 . n o h o r á r i o d e 8 à s 1 7 h . N a S e c r e t a r i a M u n i c i p a l d e O b r a s A / C / S r . G l a y s a n d e r T e l e f o n e (3 1) 3 6 7 2 8 7 8 5
29/11/2021	09:58:22	Suspensão o L ote	Pregoeiro L ote00108/2021/Isu spensotem porariam ente P elom otivo S rs. L icitantes,v am os suspende a sessão a r a e n t r e g a d a s a m o s t r a s E r e t o m a r e s a s e s s ã o n o d i a 0 6 / 1 2 / 2 0 2 lã s 0 9 h 0 0 m i n p a r a d a r c o n t i n u i d a d a o s p r o c e d i m e n t o s e r e s u l t a d o a s a n á l i s e s d a s a m o s t r a s . R e t o m d a s e s s ã o a s 0 9 : 0 0 d o d i a 0 6 / 1 2 / 2 0 2 1
06/12/2021	09:01:36	A lteração e E tapa	Pregoeiro R etomoda sessão o lote00108/2021/lfo ire iniciado!
06/12/2021	09:01:49	M ensagem	Pregoeiro B o m D ia, S rs.L icitantesv am osc ontinuao s procedim entos.
06/12/2021	09:03:30	M ensagem	Pregoeiro S rs.L icitantes,a m o s t r a a p r e s e n t a d a p a r a o i t e m f o i a p r o v a d a . O r e s u l t a d o d a a n á l i s e d a s a m o s t r a s e s t á p u b l i c a d o n o e n d e r e ç o w w w . s a b a r a . m g . g o v . b r e c o m o a n e x o a e s t e E d i t a l n o s i s t e m a B B M N E T .
06/12/2021	09:03:43	A lteração e E tapa	Pregoeiro I nciada e a t a p a r a o s l i c i t a n t e s m a n i f e s t a r e m i n t e n ç ã o e i n t e r p o r r e c u r s o s . T e m p o m i n i m o d e 3 0 m i n u t o (s) .
06/12/2021	09:34:19	M ensagem	Pregoeiro N ã o c o n s t a n e s s e l o t e n e n h u m a n a n i f e s t a ç ã o e i n t e r p o s i ç ã o e r e c u r s o . C o n f o m o d e t e r m i n a ã l e g i s l a ç ã o v i g e n t e , ç a b e a o P r e g o e i r o a d j u d i c a m l i c i t a ç ã o .
06/12/2021	09:34:19	A lteração e E tapa	Pregoeiro I nciadoo s procedim entos p a r a a d j u d i c a ç ã o d o l o t e e m f a v o r d o l i c i t a n t e M A NEVES M A TERIA I D E C O N S T R U Ç Ã O L T D A / L icitanel
06/12/2021	09:39:52	M ensagem	Pregoeiro O L icitante v e n c e d o r d e v e r ã e n c a m i n h a n a p r o p o s t a r e a l i n h a d a ç o n f o m e p r e v i s t o n o i t e m 1 0 . 7 d o e d i t a l . F a v o r e n v i a m o e m a i l : l i c i t a c a o @ s a b a r a . m g . g o v . b r
06/12/2021	09:41:23	A djudicação o L ote	Pregoeiro L o t e a d j u d i c a d o a o v e n c e d o r l i c i t a n t e M A NEVES M A TERIA I D E C O N S T R U Ç Ã O L T D A / L icitanel . I n c i a d a a h o m o l o g a ç ã o d e e d i t a l



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	2	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 09X19X39 COM FUNDO REFORCADO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,78	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:05:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	09:12:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:18:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	09:07:37	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
26/11/2021	09:12:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:13:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:17:39	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,80	Classificada
24/11/2021	14:13:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	3,99	Classificada
25/11/2021	15:18:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	3,06	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:05:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	6,25	Classificada
25/11/2021	16:31:52	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,40	Classificada
25/11/2021	22:52:39	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	4,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:07:37	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	2,95
26/11/2021	09:09:17	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	2,96
26/11/2021	09:12:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	2,79
26/11/2021	09:12:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,78

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:17:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.
24/11/2021	14:13:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,99.
25/11/2021	15:18:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,06.
25/11/2021	16:05:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,25.
25/11/2021	16:31:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,40.
25/11/2021	22:52:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,90.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/2.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:03:41	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:03:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:07:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 2,95.
26/11/2021	09:09:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,96.
26/11/2021	09:11:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:12:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,79.
26/11/2021	09:12:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:12:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,78.
26/11/2021	09:12:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:12:50	Mensagem	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5: Sr pregoeiro gentileza cancelar meu lance foi equivocado
26/11/2021	09:13:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:14:32	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:15:31	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:20:25	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/2 foi reiniciado!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:07:18	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:28:34	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:28:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/2 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:43:32	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:52:54	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	09:58:42	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/2 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:30	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:03:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:34:26	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:34:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	3	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 14X19X39 COM FUNDO REFORCADO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,80	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:08:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	09:09:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:19:44	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	09:09:42	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
26/11/2021	15:56:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:14:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:18:00	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,00	Classificada
24/11/2021	14:14:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,20	Classificada
25/11/2021	15:19:44	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	3,90	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:08:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	6,63	Classificada
25/11/2021	16:32:33	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,80	Classificada
25/11/2021	22:53:16	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	5,60	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:07:48	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	3,60
26/11/2021	09:09:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,59
26/11/2021	09:09:42	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	3,30
26/11/2021	15:56:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,80

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:18:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,00.
24/11/2021	14:14:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,20.
25/11/2021	15:19:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,90.
25/11/2021	16:08:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,63.
25/11/2021	16:32:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,80.
25/11/2021	22:53:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 5,60.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/3.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:04:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:04:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:07:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,60.
26/11/2021	09:09:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,59.
26/11/2021	09:09:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,30.
26/11/2021	09:12:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:13:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:14:36	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:15:41	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:20:35	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/3 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:07:32	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:56:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitante 1 no valor de 2,80.
26/11/2021	15:57:01	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok
26/11/2021	15:57:06	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado
26/11/2021	16:22:22	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:22:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/3 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:43:36	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:52:58	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	09:59:00	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/3 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:03:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:34:34	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:34:34	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	4	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 COM FUNDO REFORCADO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		3,40	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	09:13:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	09:08:37	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:20:41	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	09:09:29	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
26/11/2021	15:57:16	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:15:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:18:22	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	4,00	Classificada
24/11/2021	14:15:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,90	Classificada
25/11/2021	15:20:41	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,18	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:09:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	7,25	Classificada
25/11/2021	16:33:15	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	4,70	Classificada
25/11/2021	22:53:54	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	7,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:05:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,99
26/11/2021	09:05:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,98
26/11/2021	09:06:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,97
26/11/2021	09:06:12	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,96
26/11/2021	09:06:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,95
26/11/2021	09:06:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,94
26/11/2021	09:07:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,93
26/11/2021	09:07:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,92
26/11/2021	09:07:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,91
26/11/2021	09:07:57	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	4,50
26/11/2021	09:08:37	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,93
26/11/2021	09:09:29	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	4,30
26/11/2021	09:10:09	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,90
26/11/2021	09:11:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,89
26/11/2021	09:12:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,88
26/11/2021	09:13:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,87
26/11/2021	09:14:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,86
26/11/2021	15:57:16	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,40

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:18:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,00.
24/11/2021	14:15:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,90.
25/11/2021	15:20:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,18.
25/11/2021	16:09:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 7,25.
25/11/2021	16:33:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,70.
25/11/2021	22:53:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 7,90.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/4.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:05:06	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:05:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:05:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,99.
26/11/2021	09:05:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,98.
26/11/2021	09:06:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,97.
26/11/2021	09:06:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,96.
26/11/2021	09:06:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,95.
26/11/2021	09:06:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,94.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	09:07:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,93.
26/11/2021	09:07:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,92.
26/11/2021	09:07:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,91.
26/11/2021	09:07:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,50.
26/11/2021	09:08:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,93.
26/11/2021	09:09:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,30.
26/11/2021	09:10:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,90.
26/11/2021	09:11:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,89.
26/11/2021	09:12:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,88.
26/11/2021	09:13:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:13:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,87.
26/11/2021	09:13:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:14:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,86.
26/11/2021	09:14:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:15:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:16:10	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:17:15	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:20:37	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/4 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:07:54	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:54:15	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok
26/11/2021	15:54:18	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado
26/11/2021	15:57:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.
26/11/2021	16:23:05	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:23:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/4 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:43:48	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:04	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	09:59:20	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/4 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:03:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:34:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:34:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	5	Descrição do Objeto:	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP TIPO A - 80X35X16,7X12.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		22,12	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	09:37:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:35:08	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:25:52	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:18:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	16:40:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:18:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	42,00	Classificada
24/11/2021	14:18:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	37,90	Classificada
25/11/2021	15:25:52	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,00	Classificada
25/11/2021	16:10:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	41,93	Classificada
25/11/2021	16:35:08	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	29,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:14:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,49
26/11/2021	09:18:34	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,48
26/11/2021	09:19:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,45
26/11/2021	09:20:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,44
26/11/2021	09:20:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,43
26/11/2021	09:22:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,42
26/11/2021	09:22:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,00
26/11/2021	09:22:39	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,41
26/11/2021	09:22:49	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	28,90
26/11/2021	09:23:02	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	28,50
26/11/2021	09:23:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	28,40
26/11/2021	09:23:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	28,00
26/11/2021	09:23:49	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	28,30
26/11/2021	09:23:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,90
26/11/2021	09:24:13	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,80
26/11/2021	09:25:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,00
26/11/2021	09:25:54	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	26,90
26/11/2021	09:26:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,00
26/11/2021	09:26:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,90
26/11/2021	09:26:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,80
26/11/2021	09:27:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,48
26/11/2021	09:27:16	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,30
26/11/2021	09:27:27	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,25
26/11/2021	09:27:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,20
26/11/2021	09:28:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,19
26/11/2021	09:29:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,63
26/11/2021	09:29:26	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,60
26/11/2021	09:29:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,59
26/11/2021	09:29:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,58
26/11/2021	09:30:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,57
26/11/2021	09:30:16	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,56
26/11/2021	09:30:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,55
26/11/2021	09:30:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,53
26/11/2021	09:32:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,52
26/11/2021	09:32:15	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,50
26/11/2021	09:33:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,49
26/11/2021	09:33:49	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,48
26/11/2021	09:33:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,47
26/11/2021	09:34:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,45
26/11/2021	09:34:28	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,44
26/11/2021	09:35:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,42
26/11/2021	09:35:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,41
26/11/2021	09:35:33	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,40
26/11/2021	09:35:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,39
26/11/2021	09:35:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,38
26/11/2021	09:35:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,37
26/11/2021	09:36:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,35
26/11/2021	09:36:26	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,34
26/11/2021	09:36:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,33
26/11/2021	09:36:51	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,32
26/11/2021	09:37:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,31
26/11/2021	09:37:16	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,30
26/11/2021	16:40:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,12

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:18:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 42,00.
24/11/2021	14:18:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 37,90.
25/11/2021	15:22:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	15:25:52	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 32,00.
25/11/2021	16:10:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 41,93.
25/11/2021	16:35:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 29,50.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/5.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:13:14	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:13:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:14:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,49.
26/11/2021	09:18:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,48.
26/11/2021	09:19:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,45.
26/11/2021	09:20:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,44.
26/11/2021	09:20:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,43.
26/11/2021	09:21:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:22:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:22:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,42.
26/11/2021	09:22:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:22:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,00.
26/11/2021	09:22:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:22:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,41.
26/11/2021	09:22:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,90.
26/11/2021	09:22:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:23:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,50.
26/11/2021	09:23:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:23:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,40.
26/11/2021	09:23:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:23:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,00.
26/11/2021	09:23:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:23:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,30.
26/11/2021	09:23:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,90.
26/11/2021	09:23:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:24:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,80.
26/11/2021	09:24:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:25:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:25:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,00.
26/11/2021	09:25:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:25:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 26,90.
26/11/2021	09:25:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:26:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
26/11/2021	09:26:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:26:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,90.
26/11/2021	09:26:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:26:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,80.
26/11/2021	09:26:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:27:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,48.
26/11/2021	09:27:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:27:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,30.
26/11/2021	09:27:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:27:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,25.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	09:27:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:27:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,20.
26/11/2021	09:27:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:28:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,19.
26/11/2021	09:28:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:29:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:29:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,63.
26/11/2021	09:29:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:29:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,60.
26/11/2021	09:29:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:29:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,59.
26/11/2021	09:29:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:29:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,58.
26/11/2021	09:29:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:30:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,57.
26/11/2021	09:30:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:30:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,56.
26/11/2021	09:30:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:30:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,55.
26/11/2021	09:30:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:30:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,53.
26/11/2021	09:30:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:31:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:32:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,52.
26/11/2021	09:32:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:32:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,50.
26/11/2021	09:32:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:33:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:33:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,49.
26/11/2021	09:33:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:33:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,48.
26/11/2021	09:33:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:33:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,47.
26/11/2021	09:33:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:34:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,45.
26/11/2021	09:34:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:34:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,44.
26/11/2021	09:34:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,42.
26/11/2021	09:35:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,41.
26/11/2021	09:35:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,40.
26/11/2021	09:35:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,39.
26/11/2021	09:35:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,38.
26/11/2021	09:35:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:35:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,37.
26/11/2021	09:35:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:36:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,35.
26/11/2021	09:36:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:36:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,34.
26/11/2021	09:36:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:36:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,33.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	09:36:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:36:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,32.
26/11/2021	09:36:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:37:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,31.
26/11/2021	09:37:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:37:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,30.
26/11/2021	09:37:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:38:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:39:19	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:43:30	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 7, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/5 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:08:16	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:40:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,12.
26/11/2021	16:48:59	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:49:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/5 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:43:53	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:09	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	09:59:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/5 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:34:49	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:34:49	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	6	Descrição do Objeto:	GRELHA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		205,00	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	09:26:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:36:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:25:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:19:19	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:21:30	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:19:19	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	250,00	Classificada
24/11/2021	14:21:30	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	255,00	Classificada
25/11/2021	15:25:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	210,00	Classificada
25/11/2021	16:11:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	329,93	Classificada
25/11/2021	16:36:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	240,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:15:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	209,99
26/11/2021	09:26:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	205,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:19:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.
24/11/2021	14:21:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 255,00.
25/11/2021	15:25:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 210,00.
25/11/2021	16:11:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 329,93.
25/11/2021	16:36:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 240,00.
26/11/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/6.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:14:59	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:15:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:15:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,99.
26/11/2021	09:23:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:24:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:25:04	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:26:02	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:26:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 205,00.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/6 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:29:41	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:29:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/6 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:44:23	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:15	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:00:16	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/6 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:34:57	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:34:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	7	Descrição do Objeto:	QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		197,00	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	09:28:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:36:57	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:26:36	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:19:42	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:24:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:19:42	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	350,00	Classificada
24/11/2021	14:24:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	265,00	Classificada
25/11/2021	15:26:36	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	198,00	Classificada
25/11/2021	16:12:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	263,38	Classificada
25/11/2021	16:36:57	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	220,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:15:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	197,99
26/11/2021	09:28:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	197,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:19:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.
24/11/2021	14:24:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 265,00.
25/11/2021	15:26:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 198,00.
25/11/2021	16:12:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 263,38.
25/11/2021	16:36:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/7.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:15:10	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:15:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:15:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,99.
26/11/2021	09:23:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:24:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:25:15	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:26:10	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:28:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,00.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/7 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:30:49	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:30:55	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/7 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:44:49	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:18	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:00:33	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/7 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:04	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	8	Descrição do Objeto:	CANTONEIRA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		129,50	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	09:31:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:37:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:38:04	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:20:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:25:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:20:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	250,00	Classificada
24/11/2021	14:25:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	388,00	Classificada
25/11/2021	15:38:04	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	130,00	Classificada
25/11/2021	16:12:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	230,10	Classificada
25/11/2021	16:37:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	220,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:17:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	129,99
26/11/2021	09:31:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	129,50

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:20:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.
24/11/2021	14:25:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 388,00.
25/11/2021	15:38:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 130,00.
25/11/2021	16:12:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 230,10.
25/11/2021	16:37:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.
26/11/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/8.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:16:33	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:16:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:17:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 129,99.
26/11/2021	09:24:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:25:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:26:39	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:27:56	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	09:31:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 129,50.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/8 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:33:06	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:33:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/8 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:01	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:21	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:00:51	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/8 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:14	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	9	Descrição do Objeto:	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO 30X30X8 CM.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:22			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		64,89	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	09:34:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	15:21:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:39:24	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:20:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:26:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:20:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	75,00	Classificada
24/11/2021	14:26:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,92	Desclassificada
25/11/2021	15:39:24	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	78,00	Classificada
25/11/2021	16:13:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	120,33	Classificada
25/11/2021	16:37:40	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	72,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:27:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	70,49
26/11/2021	09:30:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	70,48
26/11/2021	09:31:12	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	70,47
26/11/2021	09:34:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	70,25
26/11/2021	09:35:16	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	70,24
26/11/2021	15:21:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	64,89

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:20:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 75,00.
24/11/2021	14:26:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,92.
25/11/2021	15:39:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 78,00.
25/11/2021	16:13:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 120,33.
25/11/2021	16:37:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 72,50.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/9.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:25:25	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:25:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:27:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 70,49.
26/11/2021	09:30:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,48.
26/11/2021	09:31:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,47.
26/11/2021	09:33:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:34:17	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, esse preço e correto para item?
26/11/2021	09:34:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:34:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 70,25.
26/11/2021	09:35:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,24.
26/11/2021	09:35:35	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:47:03	Mensagem	Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Prezado pregoeiro, favor desconsiderar o item 9, devido a erro de lançamento de proposta na proposta de preço.
26/11/2021	09:57:48	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Desclassificado a proposta conforme solicitação do Licitante 2.
26/11/2021	09:58:00	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/9 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	15:08:36	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:21:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,89.
26/11/2021	15:33:39	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:33:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/9 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:46:49	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:28	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:01:03	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/9 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:22	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:22	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	10	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL CURVA.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		3,50	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
25/11/2021	16:14:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:38:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:40:25	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:23:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:28:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:23:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	4,20	Classificada
24/11/2021	14:28:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,88	Classificada
25/11/2021	15:40:25	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:14:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,50	Classificada
25/11/2021	16:38:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	4,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:23:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.
24/11/2021	14:28:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,88.
25/11/2021	15:40:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:14:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,50.
25/11/2021	16:38:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.
26/11/2021	08:59:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/10.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:25:35	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:25:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:33:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:34:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:35:40	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:37:16	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/10 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:34:21	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:34:24	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/10 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:15	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:31	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro,stando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:01:19	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/10 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:32	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	11	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL PLANA IMPERMEABILIZADA.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		1,54	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	15:51:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:38:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:40:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:24:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:28:55	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:24:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,50	Classificada
24/11/2021	14:28:55	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,57	Classificada
25/11/2021	15:40:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:15:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,75	Classificada
25/11/2021	16:38:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3,79	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	15:51:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	1,54

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:24:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.
24/11/2021	14:28:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,57.
25/11/2021	15:40:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:15:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.
25/11/2021	16:38:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/11.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:27:14	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:27:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:35:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:36:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:37:26	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:38:12	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/11 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:09:08	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:51:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,54.
26/11/2021	15:53:24	Mensagem	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4: lance reajustado
26/11/2021	16:25:07	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:25:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/11 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:26	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:36	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:01:40	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/11 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:41	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:41	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	12	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA IMPERMEABILIZADA.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		2,66	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	09:59:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:38:52	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	15:41:40	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	09:59:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:29:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:24:54	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	4,20	Classificada
24/11/2021	14:29:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	5,50	Classificada
25/11/2021	15:41:40	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:15:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	4,75	Classificada
25/11/2021	16:38:52	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3,79	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:37:33	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,75
26/11/2021	09:39:34	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,74
26/11/2021	09:40:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,73
26/11/2021	09:40:18	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,72
26/11/2021	09:40:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,70
26/11/2021	09:41:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,69
26/11/2021	09:42:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,65
26/11/2021	09:42:31	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,64
26/11/2021	09:43:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,63
26/11/2021	09:43:32	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,62
26/11/2021	09:44:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,60
26/11/2021	09:44:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,59
26/11/2021	09:44:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,55
26/11/2021	09:45:51	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,54
26/11/2021	09:46:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,53
26/11/2021	09:46:20	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,52
26/11/2021	09:46:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,51
26/11/2021	09:47:34	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,50
26/11/2021	09:47:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,49
26/11/2021	09:48:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,48
26/11/2021	09:49:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,47
26/11/2021	09:49:13	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,46
26/11/2021	09:49:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,45
26/11/2021	09:49:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,44
26/11/2021	09:50:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,43
26/11/2021	09:50:17	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,42
26/11/2021	09:50:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,41
26/11/2021	09:51:56	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,40
26/11/2021	09:52:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,35
26/11/2021	09:52:56	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,34
26/11/2021	09:53:11	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,30
26/11/2021	09:53:23	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,29
26/11/2021	09:53:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,20
26/11/2021	09:54:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,19
26/11/2021	09:54:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,18
26/11/2021	09:54:26	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,17
26/11/2021	09:54:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,16
26/11/2021	09:55:20	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,15
26/11/2021	09:55:29	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,13
26/11/2021	09:55:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,12
26/11/2021	09:56:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,11
26/11/2021	09:56:25	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,10
26/11/2021	09:56:43	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,09
26/11/2021	09:57:50	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,08
26/11/2021	09:58:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,00
26/11/2021	09:59:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,99
26/11/2021	09:59:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,66

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:24:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.
24/11/2021	14:29:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 5,50.
25/11/2021	15:41:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:15:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 4,75.
25/11/2021	16:38:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.
26/11/2021	08:59:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/12.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:36:21	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:36:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:37:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,75.
26/11/2021	09:39:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,74.
26/11/2021	09:40:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,73.
26/11/2021	09:40:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,72.
26/11/2021	09:40:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,70.
26/11/2021	09:41:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,69.
26/11/2021	09:42:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,65.
26/11/2021	09:42:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,64.
26/11/2021	09:43:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,63.
26/11/2021	09:43:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,62.
26/11/2021	09:44:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,60.
26/11/2021	09:44:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:44:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,59.
26/11/2021	09:44:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:44:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,55.
26/11/2021	09:44:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:45:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,54.
26/11/2021	09:45:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:46:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,53.
26/11/2021	09:46:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:46:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,52.
26/11/2021	09:46:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:46:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,51.
26/11/2021	09:46:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:47:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.
26/11/2021	09:47:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:47:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,49.
26/11/2021	09:47:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:48:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,48.
26/11/2021	09:48:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,47.
26/11/2021	09:49:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,46.
26/11/2021	09:49:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,45.
26/11/2021	09:49:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitante 1 no valor de 3,44.
26/11/2021	09:49:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,43.
26/11/2021	09:50:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,42.
26/11/2021	09:50:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,41.
26/11/2021	09:50:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:51:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:51:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.
26/11/2021	09:51:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:52:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,35.
26/11/2021	09:52:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:52:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,34.
26/11/2021	09:52:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,30.
26/11/2021	09:53:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,29.
26/11/2021	09:53:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,20.
26/11/2021	09:53:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,19.
26/11/2021	09:54:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,18.
26/11/2021	09:54:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,17.
26/11/2021	09:54:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,16.
26/11/2021	09:54:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,15.
26/11/2021	09:55:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,13.
26/11/2021	09:55:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,12.
26/11/2021	09:55:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:56:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,11.
26/11/2021	09:56:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:56:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,10.
26/11/2021	09:56:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:56:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,09.
26/11/2021	09:56:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:57:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:57:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,08.
26/11/2021	09:57:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:58:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,00.
26/11/2021	09:58:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	09:59:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,99.
26/11/2021	09:59:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,66.
26/11/2021	09:59:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:00:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:01:26	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:02:15	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/12 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:36:18	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:36:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:43	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/12 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:33	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:39	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:01:59	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/12 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:48	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	13	Descrição do Objeto:	TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 6,00M.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		672,33	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
25/11/2021	16:39:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:30:33	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	16:52:56	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02
19/11/2021	08:25:20	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:25:20	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	85,00	Desclassificada
24/11/2021	14:30:45	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	692,00	Classificada
25/11/2021	16:30:33	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	920,00	Classificada
25/11/2021	16:39:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	1.200,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	16:52:56	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	672,33

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:25:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 85,00.
24/11/2021	14:30:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 692,00.
25/11/2021	15:53:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 898,00.
25/11/2021	16:30:33	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 920,00.
25/11/2021	16:39:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 1.200,00.
26/11/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/13.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:36:42	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:36:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:39:13	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Favor retirar o meu preço por favor. Erro de digitação
26/11/2021	09:39:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 919,00.
26/11/2021	09:44:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:45:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:46:50	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:48:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido ao equívoco de preço de lançado pelo Licitante 1, retomaremos a etapa de lance.
26/11/2021	09:49:51	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Licitante 1, informou que a proposta foi cadastrada equivocadamente.
26/11/2021	09:50:39	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Lances. Justificativa: Srs. Licitantes, devido ao equívoco de preço de lançado pelo Licitante 1, retomaremos a etapa de lance.. Sessão do pregão será reiniciada às (09:53:00) do dia (26/11/2021).
26/11/2021	09:50:39	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
26/11/2021	09:53:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!
26/11/2021	09:53:41	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Licitante 1, informou que a proposta foi cadastrada equivocadamente.
26/11/2021	10:01:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:02:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:03:21	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:04:48	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:09:45	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.
26/11/2021	16:48:37	Mensagem	Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Sr. Pregoeiro, devido aos constantes aumentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			nos materiais de construção
26/11/2021	16:49:40	Mensagem	Construtora Norte Ltda / Licitante 2: construção, qual o valor de referência que você possui? Pois pode está defasado.
26/11/2021	16:50:28	Mensagem	Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Pois podemos negociar
26/11/2021	16:50:35	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência que é R\$ 672,33. Se não chegar no meu preço de referência terei que desclassificar sua proposta e negociarei com o próximo Licitante.
26/11/2021	16:52:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 672,33.
26/11/2021	16:53:20	Mensagem	Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Proposta reajustada, vou reajustar o item 36.
26/11/2021	16:53:52	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:53:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:18	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:44	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:02:14	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:35:54	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:35:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	14	Descrição do Objeto:	TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM- 1,53 X 1,10 M.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		56,39	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	09:59:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:39:32	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	09:40:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	09:59:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:32:02	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:25:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	68,00	Classificada
24/11/2021	14:32:02	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	79,90	Classificada
25/11/2021	15:56:56	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	77,30	Classificada
25/11/2021	16:16:28	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	100,75	Classificada
25/11/2021	16:39:32	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	63,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:39:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	62,99
26/11/2021	09:40:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	62,80
26/11/2021	09:41:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	62,00
26/11/2021	09:42:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	61,99
26/11/2021	09:42:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	60,00
26/11/2021	09:43:14	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	59,99
26/11/2021	09:43:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	59,00
26/11/2021	09:44:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	58,90
26/11/2021	09:45:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	58,00
26/11/2021	09:45:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,99
26/11/2021	09:46:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,95
26/11/2021	09:46:35	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,90
26/11/2021	09:47:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,89
26/11/2021	09:47:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,80
26/11/2021	09:48:08	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,79
26/11/2021	09:48:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,70
26/11/2021	09:48:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,69
26/11/2021	09:49:19	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,68
26/11/2021	09:49:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,67
26/11/2021	09:50:06	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,66
26/11/2021	09:50:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,65
26/11/2021	09:50:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,64
26/11/2021	09:51:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,63
26/11/2021	09:52:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,62
26/11/2021	09:52:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,60
26/11/2021	09:53:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,59
26/11/2021	09:53:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,55
26/11/2021	09:53:41	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,54
26/11/2021	09:54:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,43
26/11/2021	09:54:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,42
26/11/2021	09:54:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,35
26/11/2021	09:54:41	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,34
26/11/2021	09:55:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,33
26/11/2021	09:55:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,32
26/11/2021	09:55:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,30
26/11/2021	09:56:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	57,29
26/11/2021	09:57:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	57,00
26/11/2021	09:57:59	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	56,90
26/11/2021	09:58:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	56,89
26/11/2021	09:59:01	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	56,88
26/11/2021	09:59:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	56,46
26/11/2021	09:59:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	56,40
26/11/2021	09:59:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	56,39

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:25:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 68,00.
24/11/2021	14:32:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 79,90.
25/11/2021	15:56:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 77,30.
25/11/2021	16:16:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 100,75.
25/11/2021	16:39:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 63,00.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/14.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:38:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:38:34	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:39:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,99.
26/11/2021	09:40:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 62,80.
26/11/2021	09:41:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,00.
26/11/2021	09:42:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 61,99.
26/11/2021	09:42:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 60,00.
26/11/2021	09:43:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 59,99.
26/11/2021	09:43:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.
26/11/2021	09:44:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 58,90.
26/11/2021	09:45:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 58,00.
26/11/2021	09:45:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,99.
26/11/2021	09:46:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,95.
26/11/2021	09:46:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,90.
26/11/2021	09:46:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:47:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,89.
26/11/2021	09:47:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:47:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,80.
26/11/2021	09:47:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:48:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,79.
26/11/2021	09:48:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:48:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,70.
26/11/2021	09:48:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:48:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,69.
26/11/2021	09:48:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,68.
26/11/2021	09:49:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:49:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,67.
26/11/2021	09:49:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,66.
26/11/2021	09:50:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,65.
26/11/2021	09:50:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:50:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,64.
26/11/2021	09:50:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:51:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,63.
26/11/2021	09:51:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:52:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:52:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,62.
26/11/2021	09:52:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:52:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			57,60.
26/11/2021	09:52:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,59.
26/11/2021	09:53:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,55.
26/11/2021	09:53:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:53:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,54.
26/11/2021	09:53:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,43.
26/11/2021	09:54:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,42.
26/11/2021	09:54:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,35.
26/11/2021	09:54:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:54:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,34.
26/11/2021	09:54:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,33.
26/11/2021	09:55:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,32.
26/11/2021	09:55:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:55:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,30.
26/11/2021	09:55:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:56:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,29.
26/11/2021	09:56:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:57:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:57:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,00.
26/11/2021	09:57:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:57:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,90.
26/11/2021	09:57:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:58:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,89.
26/11/2021	09:58:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,88.
26/11/2021	09:59:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,46.
26/11/2021	09:59:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,40.
26/11/2021	09:59:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:59:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,39.
26/11/2021	10:00:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:01:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:02:03	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:02:48	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/14 foi reiniciado!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:38:09	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:38:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/14 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:41	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:53:49	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, consoante identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:02:32	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/14 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:00	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	15	Descrição do Objeto:	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		75,00	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:18:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:39:51	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	09:44:03	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:26:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:34:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:26:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	88,00	Classificada
24/11/2021	14:34:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	89,90	Classificada
25/11/2021	15:58:01	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	116,00	Classificada
25/11/2021	16:18:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	157,50	Classificada
25/11/2021	16:39:51	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	75,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:44:03	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	87,50

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:26:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 88,00.
24/11/2021	14:34:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 89,90.
25/11/2021	15:58:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 116,00.
25/11/2021	16:18:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 157,50.
25/11/2021	16:39:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 75,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/15.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:42:59	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:44:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 87,50.
26/11/2021	09:51:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	09:52:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	09:53:06	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	09:54:39	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/15 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:38:41	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:38:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/15 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:52	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:02:46	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/15 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:04:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:08	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	16	Descrição do Objeto:	CONJUNTO DE BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO 70x30 (GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO).
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		442,88	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	10:14:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:04:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	07.106.755/0001-14
24/11/2021	14:35:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 1	71.447.783/0001-02
26/11/2021	10:10:28	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	06.113.099/0001-14
26/11/2021	10:02:24	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3	10.897.089/0001-94

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
24/11/2021	14:35:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 1	997,00	Classificada
25/11/2021	12:56:58	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	450,00	Classificada
25/11/2021	14:11:19	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3	1.100,00	Classificada
25/11/2021	16:04:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	650,00	Classificada
25/11/2021	16:40:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	890,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	09:54:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,99
26/11/2021	09:55:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,98
26/11/2021	09:56:26	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	449,95
26/11/2021	09:56:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,94
26/11/2021	09:58:08	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	449,50
26/11/2021	09:58:16	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,49
26/11/2021	10:00:28	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	449,40
26/11/2021	10:00:52	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,39
26/11/2021	10:01:38	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	449,10
26/11/2021	10:01:58	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	449,09
26/11/2021	10:02:24	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3	649,00
26/11/2021	10:02:45	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	449,00
26/11/2021	10:03:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,99
26/11/2021	10:03:13	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	448,50
26/11/2021	10:03:27	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,49
26/11/2021	10:03:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,48
26/11/2021	10:03:44	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,47
26/11/2021	10:03:59	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	448,10
26/11/2021	10:04:07	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,09
26/11/2021	10:04:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,08
26/11/2021	10:04:29	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	448,00
26/11/2021	10:04:30	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	448,07
26/11/2021	10:04:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	447,99
26/11/2021	10:05:06	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	447,00
26/11/2021	10:05:25	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	446,99
26/11/2021	10:05:44	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	446,50
26/11/2021	10:06:27	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	446,49
26/11/2021	10:06:47	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	445,00
26/11/2021	10:06:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	446,48
26/11/2021	10:07:02	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	444,99
26/11/2021	10:07:21	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	444,80
26/11/2021	10:07:24	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	444,98
26/11/2021	10:07:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	444,79
26/11/2021	10:08:10	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	444,50
26/11/2021	10:08:26	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	444,49
26/11/2021	10:08:39	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	444,00
26/11/2021	10:09:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	443,99
26/11/2021	10:09:28	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	443,50
26/11/2021	10:09:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	443,49
26/11/2021	10:10:09	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	443,20
26/11/2021	10:10:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	443,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		/ Licitante 5	
26/11/2021	10:10:28	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2	443,00
26/11/2021	10:10:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,99
26/11/2021	10:11:15	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,98
26/11/2021	10:12:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,97
26/11/2021	10:12:43	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,96
26/11/2021	10:12:51	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,95
26/11/2021	10:13:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,94
26/11/2021	10:13:12	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,93
26/11/2021	10:13:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,92
26/11/2021	10:14:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	442,88

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
24/11/2021	14:35:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 1 no valor de 997,00.
25/11/2021	12:56:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 450,00.
25/11/2021	14:11:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3 no valor de 1.100,00.
25/11/2021	16:04:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 650,00.
25/11/2021	16:40:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 890,00.
26/11/2021	08:59:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/16.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:54:19	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	09:54:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	09:54:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,99.
26/11/2021	09:55:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,98.
26/11/2021	09:56:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,95.
26/11/2021	09:56:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,94.
26/11/2021	09:58:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,50.
26/11/2021	09:58:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,49.
26/11/2021	10:00:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,40.
26/11/2021	10:00:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,39.
26/11/2021	10:01:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,10.
26/11/2021	10:01:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,09.
26/11/2021	10:02:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:02:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3 no valor de 649,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:02:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,00.
26/11/2021	10:02:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,99.
26/11/2021	10:03:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,50.
26/11/2021	10:03:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,49.
26/11/2021	10:03:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,48.
26/11/2021	10:03:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,47.
26/11/2021	10:03:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:03:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,10.
26/11/2021	10:03:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:04:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,09.
26/11/2021	10:04:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:04:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,08.
26/11/2021	10:04:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:04:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,00.
26/11/2021	10:04:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:04:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,07.
26/11/2021	10:04:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 447,99.
26/11/2021	10:04:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:05:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 447,00.
26/11/2021	10:05:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:05:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,99.
26/11/2021	10:05:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:05:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 446,50.
26/11/2021	10:05:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:06:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,49.
26/11/2021	10:06:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:06:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 445,00.
26/11/2021	10:06:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:06:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,48.
26/11/2021	10:07:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,99.
26/11/2021	10:07:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:07:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,80.
26/11/2021	10:07:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:07:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,98.
26/11/2021	10:07:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:07:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,79.
26/11/2021	10:07:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:08:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,50.
26/11/2021	10:08:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:08:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,49.
26/11/2021	10:08:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:08:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,00.
26/11/2021	10:08:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:09:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,99.
26/11/2021	10:09:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:09:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,50.
26/11/2021	10:09:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:09:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,49.
26/11/2021	10:09:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:10:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,20.
26/11/2021	10:10:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:10:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,19.
26/11/2021	10:10:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:10:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,00.
26/11/2021	10:10:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:10:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,99.
26/11/2021	10:10:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:11:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,98.
26/11/2021	10:11:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:12:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,97.
26/11/2021	10:12:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,96.
26/11/2021	10:12:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,95.
26/11/2021	10:12:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,94.
26/11/2021	10:13:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,93.
26/11/2021	10:13:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,92.
26/11/2021	10:13:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:14:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,88.
26/11/2021	10:14:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:15:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:16:24	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:16:47	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/16 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:14:03	Mensagem	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5: Sr. Pregoeiro proposta realinhada deveser encaminhada no e-mail? Qual prazo ?
26/11/2021	15:39:13	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	15:39:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/16 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:30	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:53:56	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:09:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/16 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:16	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	17	Descrição do Objeto:	AREIA INDUSTRIAL.
Situação:	Homologado	A adjudicado ou Fechado por:	Reinaldo Martins Gomes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 10/12/2021 13:19:44			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4		119,98	00.150.489/000188	JULIO ANTONIO FILHO	3136220417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	10:04:51	CASCALHEIRAS ANTALUZIAL TDA/ Licitante 6	22.720.718/000195
26/11/2021	10:06:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4	00.150.489/000188
25/11/2021	16:40:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante 5	07.762.706/000130
25/11/2021	16:07:42	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante 3	07.106.755/000114
19/11/2021	08:26:27	MANEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante 1	35.964.672/000100
24/11/2021	14:36:29	Construtora N ortel tda/ Licitante 2	71.447.783/000102

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:26:27	MANEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	14:36:29	Construtora N ortel tda/ Licitante 2	127,00	Classificada
25/11/2021	16:07:42	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante 3	142,00	Classificada
25/11/2021	16:19:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4	212,00	Classificada
25/11/2021	16:40:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	120,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante5		
26/11/2021	07:09:45	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6	210,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
25/11/2021	16:19:53	JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4	212,00
26/11/2021	10:04:51	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6	119,99
26/11/2021	10:06:09	JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4	119,98

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	A lteração de E tapa	Sistema O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:26:27	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do MANEVE SMATERIA IDECONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1 no valor de 150,00.
24/11/2021	14:36:29	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do Construtora Norte L tda/ Licitante2 no valor de 127,00.
25/11/2021	16:07:42	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do D PRCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELME/ Licitante3 no valor de 142,00.
25/11/2021	16:19:53	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 212,00.
25/11/2021	16:19:53	Envio de O ferta	Pregoeiro Envio de lance do JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 212,00.
25/11/2021	16:40:47	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do C S S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DECONSTRUCAO EIRELME/ Licitante5 no valor de 120,00.
26/11/2021	06:29:11	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 no valor de 150,00.
26/11/2021	07:09:45	Envio de O ferta	Sistema A lteração de proposta do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 para o valor 210,00.
26/11/2021	08:59:03	A lteração de E tapa	Sistema Encerrado prazo para receber em tempo de proposta
26/11/2021	09:00:56	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para o 0108/2021/17.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro Bom dia, Sr. Licitantes vamos iniciar o procedimento.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar a abertura para disputas em lote 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando essa maneira mais fácil de monitorar e acompanhar o curso da obra, agradeço a todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes, vou iniciar a fase de análise e conformidade das propostas em instrumento Convocatório Por favor aguarde.
26/11/2021	10:01:55	Mensagem	Pregoeiro Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:01:59	A lteração de E tapa	Pregoeiro Etapa de lance iniciada.
26/11/2021	10:02:53	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 19,99.
26/11/2021	10:03:54	Mensagem	JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4: lance errado no lote 17
26/11/2021	10:04:51	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 no valor de 19,99.
26/11/2021	10:05:43	Cancelamento de Ordem	Pregoeiro Solicitação de cancelamento de lance do "JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4" enviada com sucesso. Lance cancelado conforme solicitação do Licitante.
26/11/2021	10:06:09	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 19,98.
26/11/2021	10:10:01	A lteração de Situação	Sistema Doulheum para encerrar!
26/11/2021	10:11:01	A lteração de Situação	Sistema Doulhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:12:02	A lteração de E tapa	Sistema Iniciada a etapa de aceitação de proposta
26/11/2021	10:12:58	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante4, com base no seu último lance de 19,98 de desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitantes faremos o intervalo para o reatamento da fase de lance posterior em negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30 min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro Lote 0108/2021/17 suspenso temporariamente pelo motivo Sr. Licitantes faremos o intervalo para o reatamento da fase de lance posterior em negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30 min. Retomada a sessão às 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	A lteração de E tapa	Pregoeiro Retomada a sessão no lote 0108/2021/17 a reabertura iniciada!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro Boa tarde, Sr. Licitantes vamos continuar o procedimento. Vamos iniciar a fase de lance de ondepartamento a partir do item 31.
26/11/2021	15:40:02	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:40:05	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciado o procedimento de habilitação do vencedor em candidato Licitante JULIOANTONICFILHO- ME/ Licitante4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro Lote 0108/2021/17 suspenso temporariamente pelo motivo Sr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitantes, v am o suspende a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00m para continuidade da fase de habilitação. Retomada a sessão às 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	A lteração de E tapa	Pregoeiro R etomada sessão o lote 00108/2021/17foire iniciado!
29/11/2021	09:01:04	M ensagem	Pregoeiro B om Dia, S rs. L icitantes v am o c ontinua o s p rocedim entos.
29/11/2021	09:01:22	M ensagem	Pregoeiro S rs. L icitantes, v ou a nalisar o s d ocum entos e h abilitação P or favor a guarde.
29/11/2021	09:45:50	M ensagem	Pregoeiro S r. L icitante 4 , se u s d ocum entos e h abilitação fo r am a c eitos c om restrição. O F undos e G arantia p or T em p o e S erviço- F G T S re ferente a o item 8.2.5, está c om o v encim entos no dia 10/09/2021 C on fo m q ue v isit o o item 8.2.7.1, havend o algum a restrição a c om p rovaçã o f iscal u t r abalhistas M icropresa (M E) u E m p resa d e p eque n o p or t e (E P P) e m o p razod e 5 (cinco) dias ú t eis p ara regulariz ar e n c am i n h a p ara c om issã o d e licitação d ocum entação F avo r e n v i a r n o e m a i l : l i c i t a c a o @ s a b a r a . m g . g o v . b r
29/11/2021	10:26:49	A lteração de E tapa	Pregoeiro I n i c i a d a a e t a p a p a r a o s l i c i t a n t e s m a n i f e s t a r e m i n t e n çã o e i n t e r p o r r e c u r s o s . T e m p o m i n i m o d e 3 0 m i n u t o (s) .
29/11/2021	10:27:37	I n t e r p o s i çã o d e R e c u r s o	C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 : (R E C U R S O) : C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 , i n f o r m a q u e v a i i n t e r p o r r e c u r s o q u a l i f i c a çã o t e c n i c a e m d e s a c o r d o c o m o e x i g i d o e d i t a l . .
29/11/2021	10:58:03	A lteração de E tapa	Pregoeiro F o i i n i c i a d a a e t a p a d e r e c e b i m e n t o d e r e c u r s o e c o n t r a z a çã o . O s d o c u m e n t o s (m e m o r i a l e c o n t r a z a çã o) p o d e m s e r e n c a m i n h a d o s p o r m e i o d o s i s t e m a - b o tã o " I n s e r i r R e c u r s o e C o n t r a z a çã o "
01/12/2021	14:56:59	R e g i s t r o d e R e c u r s o	C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 : I n c l u í d o R e c u r s o u C o n t r a z a çã o p a r a o L o t e p e l o L i c i t a n t e C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6
02/12/2021	17:25:52	R e g i s t r o d e C o n t r a z a çã o	J U L I O A N T O N I C F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4 : I n c l u í d o R e c u r s o u C o n t r a z a çã o p a r a o L o t e p e l o L i c i t a n t e R a zã o - J U L I O A N T O N I C F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4
06/12/2021	09:01:49	M ensagem	Pregoeiro B om Dia, S rs. L icitantes v am o c ontinua o s p rocedim entos.
06/12/2021	09:03:31	M ensagem	Pregoeiro S rs. L icitantes, a m o s t r a p r e s e n t a d a p a r a o i t e m f o i a p r o v a d a . O r e s u l t a d o d a a n á l i s e d a s a m o s t r a s t á p u b l i c a d o n o e n d e r e ç o w w w . s a b a r a . m g . g o v . b r e c o m o a n e x o a e s t e E d i t a l n o s i s t e m a B B M N E T .
06/12/2021	09:39:52	M ensagem	Pregoeiro O L icitante v encido d e v e r e n c a m i n h a p r o p o s t a r e a l i n h a d a çã o n o f o r m e p r e v i s t o n o i t e m 1 0 . 7 d o e d i t a l . F a v o r e n v i a m o e m a i l : l i c i t a c a o @ s a b a r a . m g . g o v . b r
06/12/2021	09:51:02	M ensagem	J U L I O A N T O N I C F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4 : S e n h o p r e g o e i r o q u a n t o s a i a d e c i sã o d o r e c u r s o d o l o t e 1 7 e 1 9 ?
10/12/2021	08:52:23	A lteração de E tapa	Pregoeiro I n i c i a d o o j u l g a m e n t o d o s r e c u r s o s .
10/12/2021	08:57:52	J u l g a m e n t o d e R e c u r s o	Pregoeiro R e c u r s o i n d e f e r i d o p a r a o L o t e
10/12/2021	13:19:20	J u l g a m e n t o d e R e c u r s o	A u t o r i d a d e c o m p e t e n t e : R e c u r s o i n d e f e r i d o p a r a o L o t e
10/12/2021	13:19:34	A lteração de E tapa	A u t o r i d a d e c o m p e t e n t e : I n i c i a d o s p r o c e d i m e n t o s p a r a a d j u d i c a çã o d o l o t e e m f a v o r d o l i c i t a n t e J U L I O A N T O N I C F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4
10/12/2021	13:19:44	A d j u d i c a çã o d o L o t e	A u t o r i d a d e c o m p e t e n t e : L o t e a d j u d i c a d o a o v e n c e d o l i c i t a n t e J U L I O A N T O N I O F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4 . I n i c i a d a h o m o l o g a çã o d o e d i t a l
10/12/2021	13:19:55	H o m o l o g a çã o d o E d i t a l	A u t o r i d a d e c o m p e t e n t e : O (s) L o t e (s) 0 0 1 7 d o E d i t a l 0 0 1 0 8 / 2 0 2 1 f o i (r a m) h o m o l o g a d o (s) .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	18	Descrição do Objeto:	BRITA GNAISSE 0.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:02			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		112,00	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	07:05:30	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	10:35:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	10:24:08	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	10:06:08	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	10:35:29	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:37:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:26:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	14:37:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:09:07	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	138,00	Classificada
25/11/2021	16:20:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	224,50	Classificada
25/11/2021	16:42:59	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	126,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	07:05:30	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
		CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	170,00	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
26/11/2021	10:04:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	125,00	
26/11/2021	10:04:31	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	124,90	
26/11/2021	10:05:08	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,99	
26/11/2021	10:05:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,92	
26/11/2021	10:06:08	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	123,93	
26/11/2021	10:06:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,91	
26/11/2021	10:06:56	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,90	
26/11/2021	10:07:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,89	
26/11/2021	10:08:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,88	
26/11/2021	10:08:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,87	
26/11/2021	10:11:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,86	
26/11/2021	10:12:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,85	
26/11/2021	10:12:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,84	
26/11/2021	10:12:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,82	
26/11/2021	10:12:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,81	
26/11/2021	10:13:11	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,80	
26/11/2021	10:13:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,79	
26/11/2021	10:13:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,78	
26/11/2021	10:13:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,75	
26/11/2021	10:14:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,74	
26/11/2021	10:14:50	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,73	
26/11/2021	10:15:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,72	
26/11/2021	10:15:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,70	
26/11/2021	10:16:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,65	
26/11/2021	10:16:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,60	
26/11/2021	10:17:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,59	
26/11/2021	10:17:09	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,50	
26/11/2021	10:17:35	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,49	
26/11/2021	10:17:46	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,45	
26/11/2021	10:18:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,44	
26/11/2021	10:18:26	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,40	
26/11/2021	10:18:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,39	
26/11/2021	10:18:44	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,38	
26/11/2021	10:19:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	123,36	
26/11/2021	10:19:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,69	
26/11/2021	10:19:24	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	123,33	
26/11/2021	10:19:46	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,65	
26/11/2021	10:20:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,64	
26/11/2021	10:20:21	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,63	
26/11/2021	10:20:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,62	
26/11/2021	10:21:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,50	
26/11/2021	10:21:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,49	
26/11/2021	10:21:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,40	
26/11/2021	10:21:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,39	
26/11/2021	10:22:10	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,30	
26/11/2021	10:22:29	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,29	
26/11/2021	10:22:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	118,00	
26/11/2021	10:23:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,99	
26/11/2021	10:23:07	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	117,50	
26/11/2021	10:23:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,49	
26/11/2021	10:24:08	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	123,92	
26/11/2021	10:24:21	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	117,40	
26/11/2021	10:24:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,39	
26/11/2021	10:25:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	117,30	
26/11/2021	10:26:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,29	
26/11/2021	10:26:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	117,25	
26/11/2021	10:26:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,00	
26/11/2021	10:27:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,90	
26/11/2021	10:27:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,89	
26/11/2021	10:27:54	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,80	
26/11/2021	10:28:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:28:52	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,70
26/11/2021	10:29:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,69
26/11/2021	10:29:33	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,60
26/11/2021	10:29:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,59
26/11/2021	10:30:11	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,55
26/11/2021	10:30:41	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,54
26/11/2021	10:30:54	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,50
26/11/2021	10:31:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,49
26/11/2021	10:31:22	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,45
26/11/2021	10:31:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,44
26/11/2021	10:32:00	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,40
26/11/2021	10:32:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,39
26/11/2021	10:32:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,30
26/11/2021	10:33:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,29
26/11/2021	10:33:38	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	116,00
26/11/2021	10:34:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	115,00
26/11/2021	10:34:34	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	114,90
26/11/2021	10:35:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	112,25
26/11/2021	10:35:29	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	112,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:26:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	14:37:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.
25/11/2021	16:09:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 138,00.
25/11/2021	16:20:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 224,50.
25/11/2021	16:42:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 126,00.
26/11/2021	07:05:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 170,00.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/18.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:03:06	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:03:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:04:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 125,00.
26/11/2021	10:04:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 124,90.
26/11/2021	10:05:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,99.
26/11/2021	10:05:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,92.
26/11/2021	10:06:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 123,93.
26/11/2021	10:06:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,91.
26/11/2021	10:06:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,90.
26/11/2021	10:07:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,89.
26/11/2021	10:08:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,88.
26/11/2021	10:08:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,87.
26/11/2021	10:11:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:11:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,86.
26/11/2021	10:11:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,85.
26/11/2021	10:12:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,84.
26/11/2021	10:12:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,82.
26/11/2021	10:12:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:12:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,81.
26/11/2021	10:12:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,80.
26/11/2021	10:13:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,79.
26/11/2021	10:13:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,78.
26/11/2021	10:13:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:13:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,75.
26/11/2021	10:13:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:14:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,74.
26/11/2021	10:14:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:14:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,73.
26/11/2021	10:14:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:15:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,72.
26/11/2021	10:15:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:15:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,70.
26/11/2021	10:15:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:16:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:16:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,65.
26/11/2021	10:16:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:16:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,60.
26/11/2021	10:16:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:17:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,59.
26/11/2021	10:17:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:17:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,50.
26/11/2021	10:17:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:17:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,49.
26/11/2021	10:17:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:17:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,45.
26/11/2021	10:17:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:18:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,44.
26/11/2021	10:18:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:18:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,40.
26/11/2021	10:18:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:18:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,39.
26/11/2021	10:18:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:18:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitante 1 no valor de 123,38.
26/11/2021	10:18:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:19:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,36.
26/11/2021	10:19:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:19:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,69.
26/11/2021	10:19:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:19:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,33.
26/11/2021	10:19:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,65.
26/11/2021	10:19:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:20:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,64.
26/11/2021	10:20:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:20:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,63.
26/11/2021	10:20:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:20:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,62.
26/11/2021	10:20:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:21:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,50.
26/11/2021	10:21:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:21:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,49.
26/11/2021	10:21:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:21:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,40.
26/11/2021	10:21:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:21:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,39.
26/11/2021	10:21:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,30.
26/11/2021	10:22:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,29.
26/11/2021	10:22:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,00.
26/11/2021	10:22:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,99.
26/11/2021	10:23:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,50.
26/11/2021	10:23:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,49.
26/11/2021	10:23:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:24:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 123,92.
26/11/2021	10:24:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,40.
26/11/2021	10:24:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:24:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,39.
26/11/2021	10:24:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:25:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,30.
26/11/2021	10:25:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:26:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,29.
26/11/2021	10:26:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:26:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,25.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:26:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:26:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.
26/11/2021	10:26:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,90.
26/11/2021	10:27:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,89.
26/11/2021	10:27:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,80.
26/11/2021	10:27:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,79.
26/11/2021	10:28:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,70.
26/11/2021	10:28:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,69.
26/11/2021	10:29:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,60.
26/11/2021	10:29:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,59.
26/11/2021	10:29:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,55.
26/11/2021	10:30:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,54.
26/11/2021	10:30:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,50.
26/11/2021	10:30:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,49.
26/11/2021	10:31:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,45.
26/11/2021	10:31:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,44.
26/11/2021	10:31:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,40.
26/11/2021	10:32:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,39.
26/11/2021	10:32:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,30.
26/11/2021	10:32:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,29.
26/11/2021	10:33:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,00.
26/11/2021	10:33:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.
26/11/2021	10:34:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 114,90.
26/11/2021	10:34:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:35:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			112,25.
26/11/2021	10:35:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:35:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,00.
26/11/2021	10:35:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:37:33	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:37:51	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	10:38:16	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/18 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:41:29	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:41:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/18 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:38	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:11:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:42:19	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:42:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
29/11/2021	10:47:58	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:02	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	19	Descrição do Objeto:	BRITAGNAISSEI.
Situação:	Homologado	A adjudicado ou Fechado por:	Reinaldo Martins Gomes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 10/12/2021 13:20:51			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4		117,99	00.150.489/000188	JULIO ANTONIO FILHO	3136220417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	10:05:52	CASCALHEIRAS ANTALUZIAL TDA/ Licitante 6	22.720.718/000195
26/11/2021	10:07:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4	00.150.489/000188
25/11/2021	16:44:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante 5	07.762.706/000130
25/11/2021	16:09:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante 3	07.106.755/000114
19/11/2021	08:27:07	MA NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante 1	35.964.672/000100
24/11/2021	14:38:45	Construtora N ortel tda/ Licitante 2	71.447.783/000102

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:27:07	MA NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	14:38:45	Construtora N ortel tda/ Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:09:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIREL EPP/ Licitante 3	142,00	Classificada
25/11/2021	16:21:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante 4	209,50	Classificada
25/11/2021	16:44:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	119,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante5		
26/11/2021	07:06:10	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6	170,00	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
26/11/2021	10:04:51	JULIOANTONIOFILHO- ME/ Licitante4		118,99
26/11/2021	10:05:40	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6		118,98
26/11/2021	10:05:52	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6		118,00
26/11/2021	10:07:07	JULIOANTONIOFILHO- ME/ Licitante4		117,99

Mensagens				
Data	Hora	Evento	Descrição	
13/11/2021	08:00:03	A lteração de E tapa	Sistema O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes	
19/11/2021	08:27:07	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do MANEVE SMATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA/ Licitante1 no valor de 150,00.	
24/11/2021	14:38:45	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do Construtora N ortel tda/ Licitante2 no valor de 139,00.	
25/11/2021	16:09:50	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do D PRCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELFEPP/ Licitante3 no valor de 142,00.	
25/11/2021	16:21:23	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do JULIOANTONIOFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 209,50.	
25/11/2021	16:44:00	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do C SSCOMERCIO VAREJISTA DEMATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELME/ Licitante5 no valor de 119,00.	
26/11/2021	07:06:10	Envio de O ferta	Sistema Envio de proposta do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 no valor de 170,00.	
26/11/2021	08:59:04	A lteração de E tapa	Sistema Encerrado prazo para receber em tempo de proposta	
26/11/2021	09:00:56	A lteração de E tapa	Pregoeiro Inicial da etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/19.	
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro Bom dia, Srs. Licitantes vamos iniciar o procedimento.	
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputas em lote 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso de certame. Desdeseja, agradecemos a compreensão de todos.	
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro Srs. Licitantes, vou iniciar fase de análise e conformidade das propostas com instrum ento Convocatório Por favor aguarde.	
26/11/2021	09:29:46	Mensagem	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6: Sr. Pregoeiro, seria possível avisar os lotes que foram abertos para lances? para que eu não o tude do sistema em condições de acompanhar o andamento do pregão.	
26/11/2021	10:03:35	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar fase de lances.	
26/11/2021	10:03:37	A lteração de E tapa	Pregoeiro Etapa de lances iniciada.	
26/11/2021	10:04:51	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do JULIOANTONIOFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 118,99.	
26/11/2021	10:05:40	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 no valor de 118,98.	
26/11/2021	10:05:52	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6 no valor de 118,00.	
26/11/2021	10:07:07	Envio de O ferta	Sistema Envio de lance do JULIOANTONIOFILHO- ME/ Licitante4 no valor de 117,99.	
26/11/2021	10:07:20	Mensagem	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6: meus lances não estão indo.	
26/11/2021	10:11:02	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante6, tentem o valor de 1 lance.	
26/11/2021	10:11:37	Mensagem	CASCALHEIRASANTALUZIALTDA/ Licitante6: LICITANTE 6 SITE ESTA COM PROBLEMA E M ENVIAR O SLANCES	
26/11/2021	10:11:38	A lteração de Situação	Sistema D oulhem para encerrar!	
26/11/2021	10:12:32	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante6, entrem em contato como suportado do BBNET.	
26/11/2021	10:12:39	A lteração de Situação	Sistema D oulhem para encerrar!	
26/11/2021	10:13:40	A lteração de E tapa	Sistema Inicial da etapa de aceitação de proposta	
26/11/2021	10:14:51	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante4, combasem o seu último lance de 5% de desconto.	
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro Srs. Licitantes, faremos o intervalo para almoço e retomaremos a continuidade da fase de lance posteriormente em negociação e retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.	
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro Lote 00108/2021/19 suspenso por arriamento pelo motivo Srs. Licitantes, faremos o intervalo para almoço e retomaremos a continuidade da fase de lance posteriormente em negociação e retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min. Retomada a sessão às 13:30min dia 26/11/2021	
26/11/2021	13:30:14	A lteração de E tapa	Pregoeiro Retomada a sessão o lote 00108/2021/19 foi reiniciado!	
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro Boa tarde, Srs. Licitantes vamos o contínuo o procedimento. Vamos iniciar a fase de lances de o dependam o a partir do item 31.	
26/11/2021	15:42:09	Mensagem	Pregoeiro Sr. Licitante4, sua oferta foi aceita.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	15:42:12	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciado o procedimento de habilitação do vencedor indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante4.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro Lote 0108/2021/19 suspensão por arriamento pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00m para continuidade da fase de habilitação. Retomada das sessões 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	A lteração de E tapa	Pregoeiro Retomada da sessão do lote 0108/2021/19 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	M ensagem	Pregoeiro Bom dia, Srs. Licitantes vamos os continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	M ensagem	Pregoeiro Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:45:59	M ensagem	Pregoeiro Sr. Licitante4, seu documento de habilitação foi recebido com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está como vencido no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição a contratação fiscal do trabalhador Microempresário (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) em o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para o processo de licitação do documento de habilitação. Favor enviar no e-mail: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:11:43	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciada a etapa para o(s) licitante(s) manifestarem intenção de interpor recursos. Tem prazo de 30 minutos.
29/11/2021	10:23:03	In terposição de R ecurso	C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 : (R E C U R S O) ; C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 , i n f o r m a q u e v a i i n t e r p o r r e c u r s o q u a l i f i c a ç ã o t e c n i c a e m d e s a c o r d o c o m o e x i g i d o n o e d i t a l .
29/11/2021	10:42:44	A lteração de E tapa	Pregoeiro Foi iniciada a etapa de recebimento e recurso de contratação. Os documentos (memoriais e contrações) podem ser encaminhados pelo sistema - botão "Inserir Recurso de Contratação"
01/12/2021	14:48:35	R e g i s t r o d e R e c u r s o	C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6 : I n c l u í d o R e c u r s o u C o n t r a R a z ã o p a r a o L o t e p e l o L i c i t a n t e C A S C A L H E I R A S A N T A L U Z I A L T D A / L i c i t a n t e 6
02/12/2021	17:26:20	R e g i s t r o d e C o n t r a R a z ã o	J U L I O A N T O N I O F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4 : I n c l u í d o R e c u r s o u C o n t r a R a z ã o p a r a o L o t e p e l o L i c i t a n t e R a z ã o - J U L I O A N T O N I O F I L H O - M E / L i c i t a n t e 4
06/12/2021	09:01:49	M ensagem	Pregoeiro Bom dia, Srs. Licitantes vamos os continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	M ensagem	Pregoeiro Srs. Licitantes, a memoriais apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das memoriais está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e com o anexo deste Edital no sistema B B M N E T .
06/12/2021	09:39:52	M ensagem	Pregoeiro. O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta a linha de conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no e-mail: licitacao@sabara.mg.gov.br
10/12/2021	08:58:10	A lteração de E tapa	Pregoeiro Iniciado o julgamento de recursos.
10/12/2021	08:58:31	J u l g a m e n t o d e R e c u r s o	Pregoeiro Recurso indeferido para o Lote
10/12/2021	13:20:35	J u l g a m e n t o d e R e c u r s o	A autoridade competente: Recurso indeferido para o Lote
10/12/2021	13:20:45	A lteração de E tapa	A autoridade competente: Iniciado o procedimento para a adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante4
10/12/2021	13:20:51	A d j u d i c a ç ã o d o L o t e	A autoridade competente: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME/ Licitante4. Iniciada a homologação do edital
10/12/2021	13:21:07	H o m o l o g a ç ã o d o E d i t a l	A autoridade competente: O(s) Lote(s) 019 do Edital 0108/2021 foi (ram) homologado(s).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	20	Descrição do Objeto:	PÓ DE PEDRA COM BRITA.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:13			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		104,58	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	10:32:35	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	11:04:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	10:39:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:10:22	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	08:27:27	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	11:04:54	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	08:27:27	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	14:39:39	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:10:22	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	142,00	Classificada
25/11/2021	16:27:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	209,50	Classificada
25/11/2021	16:44:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	119,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	07:07:40	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
		CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	180,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:14:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,99
26/11/2021	10:14:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,90
26/11/2021	10:14:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,89
26/11/2021	10:14:37	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,88
26/11/2021	10:15:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,78
26/11/2021	10:15:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,77
26/11/2021	10:15:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,76
26/11/2021	10:15:46	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,75
26/11/2021	10:16:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,74
26/11/2021	10:16:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,73
26/11/2021	10:17:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,72
26/11/2021	10:17:45	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,71
26/11/2021	10:18:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,70
26/11/2021	10:19:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,69
26/11/2021	10:20:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,65
26/11/2021	10:20:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,64
26/11/2021	10:21:04	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	118,63
26/11/2021	10:21:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,62
26/11/2021	10:21:27	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,61
26/11/2021	10:22:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,60
26/11/2021	10:22:24	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,59
26/11/2021	10:22:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,58
26/11/2021	10:23:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,55
26/11/2021	10:23:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,54
26/11/2021	10:23:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	118,57
26/11/2021	10:23:41	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,53
26/11/2021	10:24:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,52
26/11/2021	10:24:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,50
26/11/2021	10:24:39	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,49
26/11/2021	10:25:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,48
26/11/2021	10:25:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,47
26/11/2021	10:26:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,46
26/11/2021	10:26:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,45
26/11/2021	10:27:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,35
26/11/2021	10:27:35	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,32
26/11/2021	10:27:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,31
26/11/2021	10:27:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,30
26/11/2021	10:29:11	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,29
26/11/2021	10:29:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,28
26/11/2021	10:29:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,27
26/11/2021	10:29:42	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,26
26/11/2021	10:30:04	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	118,24
26/11/2021	10:30:11	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,00
26/11/2021	10:30:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,90
26/11/2021	10:30:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,89
26/11/2021	10:31:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,88
26/11/2021	10:31:16	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,86
26/11/2021	10:31:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,85
26/11/2021	10:31:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,84
26/11/2021	10:32:35	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	117,83
26/11/2021	10:32:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,82
26/11/2021	10:33:02	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,81
26/11/2021	10:33:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,80
26/11/2021	10:33:26	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,78
26/11/2021	10:34:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,75
26/11/2021	10:34:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,54
26/11/2021	10:35:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,50
26/11/2021	10:35:45	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,49
26/11/2021	10:36:11	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,43
26/11/2021	10:36:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	117,42
26/11/2021	10:36:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:37:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	116,99
26/11/2021	10:37:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,98
26/11/2021	10:38:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	116,97
26/11/2021	10:38:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,50
26/11/2021	10:38:33	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	116,49
26/11/2021	10:38:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	116,00
26/11/2021	10:39:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	115,99
26/11/2021	10:39:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	115,97
26/11/2021	10:39:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	115,00
26/11/2021	10:39:49	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,99
26/11/2021	10:40:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,98
26/11/2021	10:40:17	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,97
26/11/2021	10:40:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,96
26/11/2021	10:41:04	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,95
26/11/2021	10:41:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,94
26/11/2021	10:41:31	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,93
26/11/2021	10:41:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,91
26/11/2021	10:42:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,90
26/11/2021	10:42:33	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,89
26/11/2021	10:42:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,85
26/11/2021	10:43:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,84
26/11/2021	10:43:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,83
26/11/2021	10:43:30	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,82
26/11/2021	10:44:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,81
26/11/2021	10:44:16	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,80
26/11/2021	10:44:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,79
26/11/2021	10:44:56	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,78
26/11/2021	10:45:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,50
26/11/2021	10:45:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,49
26/11/2021	10:45:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,48
26/11/2021	10:46:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,47
26/11/2021	10:46:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,46
26/11/2021	10:46:35	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,45
26/11/2021	10:47:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,44
26/11/2021	10:47:37	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	114,43
26/11/2021	10:47:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	114,00
26/11/2021	10:48:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	113,99
26/11/2021	10:48:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	113,00
26/11/2021	10:48:33	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	112,99
26/11/2021	10:48:43	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	110,00
26/11/2021	10:48:52	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	109,99
26/11/2021	10:49:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,00
26/11/2021	10:49:15	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,99
26/11/2021	10:50:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,98
26/11/2021	10:50:24	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,97
26/11/2021	10:50:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,96
26/11/2021	10:50:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,95
26/11/2021	10:51:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,94
26/11/2021	10:51:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,93
26/11/2021	10:52:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,92
26/11/2021	10:52:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,91
26/11/2021	10:53:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,90
26/11/2021	10:53:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,89
26/11/2021	10:53:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,88
26/11/2021	10:54:02	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	108,87
26/11/2021	10:55:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	105,00
26/11/2021	10:55:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,99
26/11/2021	10:56:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,75
26/11/2021	10:56:23	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,74
26/11/2021	10:57:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,73
26/11/2021	10:57:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,72
26/11/2021	10:59:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,71
26/11/2021	10:59:42	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,70
26/11/2021	11:01:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,69
26/11/2021	11:01:41	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,68
26/11/2021	11:02:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:03:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,66
26/11/2021	11:04:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,59
26/11/2021	11:04:54	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,58

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	08:27:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	14:39:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.
25/11/2021	16:10:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.
25/11/2021	16:27:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.
25/11/2021	16:44:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.
26/11/2021	07:07:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 180,00.
26/11/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/20.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:13:29	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:13:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:14:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,99.
26/11/2021	10:14:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,90.
26/11/2021	10:14:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,89.
26/11/2021	10:14:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,88.
26/11/2021	10:15:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,78.
26/11/2021	10:15:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,77.
26/11/2021	10:15:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,76.
26/11/2021	10:15:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,75.
26/11/2021	10:16:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,74.
26/11/2021	10:16:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,73.
26/11/2021	10:17:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,72.
26/11/2021	10:17:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,71.
26/11/2021	10:18:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,70.
26/11/2021	10:19:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,69.
26/11/2021	10:20:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,65.
26/11/2021	10:20:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,64.
26/11/2021	10:21:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,63.
26/11/2021	10:21:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,62.
26/11/2021	10:21:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,61.
26/11/2021	10:21:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,60.
26/11/2021	10:22:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,59.
26/11/2021	10:22:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:22:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,58.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:22:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,55.
26/11/2021	10:23:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,54.
26/11/2021	10:23:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 118,57.
26/11/2021	10:23:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,53.
26/11/2021	10:23:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:24:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,52.
26/11/2021	10:24:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:24:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,50.
26/11/2021	10:24:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:24:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,49.
26/11/2021	10:24:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:25:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,48.
26/11/2021	10:25:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:25:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,47.
26/11/2021	10:25:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:26:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,46.
26/11/2021	10:26:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:26:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,45.
26/11/2021	10:26:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:27:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,35.
26/11/2021	10:27:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,32.
26/11/2021	10:27:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,31.
26/11/2021	10:27:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,30.
26/11/2021	10:27:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:29:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,29.
26/11/2021	10:29:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,28.
26/11/2021	10:29:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,27.
26/11/2021	10:29:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,26.
26/11/2021	10:29:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,24.
26/11/2021	10:30:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,00.
26/11/2021	10:30:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,90.
26/11/2021	10:30:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,89.
26/11/2021	10:30:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,88.
26/11/2021	10:31:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,86.
26/11/2021	10:31:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,85.
26/11/2021	10:31:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,84.
26/11/2021	10:31:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:32:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,83.
26/11/2021	10:32:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,82.
26/11/2021	10:32:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,81.
26/11/2021	10:33:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,80.
26/11/2021	10:33:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,78.
26/11/2021	10:33:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:34:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,75.
26/11/2021	10:34:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,54.
26/11/2021	10:34:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:35:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,50.
26/11/2021	10:35:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:35:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,49.
26/11/2021	10:35:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,43.
26/11/2021	10:36:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,42.
26/11/2021	10:36:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.
26/11/2021	10:36:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:37:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,99.
26/11/2021	10:37:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:37:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,98.
26/11/2021	10:37:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,97.
26/11/2021	10:38:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,50.
26/11/2021	10:38:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,49.
26/11/2021	10:38:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,00.
26/11/2021	10:38:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 115,99.
26/11/2021	10:39:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 115,97.
26/11/2021	10:39:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.
26/11/2021	10:39:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,99.
26/11/2021	10:39:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:40:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,98.
26/11/2021	10:40:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:40:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,97.
26/11/2021	10:40:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:40:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,96.
26/11/2021	10:40:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:41:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,95.
26/11/2021	10:41:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:41:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			114,94.
26/11/2021	10:41:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:41:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,93.
26/11/2021	10:41:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:41:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,91.
26/11/2021	10:41:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,90.
26/11/2021	10:42:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:12	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes vamos melhorar os valores dos lances.
26/11/2021	10:42:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,89.
26/11/2021	10:42:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,85.
26/11/2021	10:42:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,84.
26/11/2021	10:43:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,83.
26/11/2021	10:43:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,82.
26/11/2021	10:43:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,81.
26/11/2021	10:44:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,80.
26/11/2021	10:44:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,79.
26/11/2021	10:44:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,78.
26/11/2021	10:44:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:45:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,50.
26/11/2021	10:45:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:45:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,49.
26/11/2021	10:45:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:45:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,48.
26/11/2021	10:45:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:46:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,47.
26/11/2021	10:46:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:46:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,46.
26/11/2021	10:46:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:46:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,45.
26/11/2021	10:46:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:47:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,44.
26/11/2021	10:47:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:47:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,43.
26/11/2021	10:47:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:47:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,00.
26/11/2021	10:47:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:48:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 113,99.
26/11/2021	10:48:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:48:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 113,00.
26/11/2021	10:48:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:48:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,99.
26/11/2021	10:48:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:48:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 110,00.
26/11/2021	10:48:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:48:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 109,99.
26/11/2021	10:48:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:49:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			109,00.
26/11/2021	10:49:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:49:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,99.
26/11/2021	10:49:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:50:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,98.
26/11/2021	10:50:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:50:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,97.
26/11/2021	10:50:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:50:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,96.
26/11/2021	10:50:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:50:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,95.
26/11/2021	10:50:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:51:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,94.
26/11/2021	10:51:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:51:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,93.
26/11/2021	10:51:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:52:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,92.
26/11/2021	10:52:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:52:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,91.
26/11/2021	10:52:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:53:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,90.
26/11/2021	10:53:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:53:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,89.
26/11/2021	10:53:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:53:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,88.
26/11/2021	10:53:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:54:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,87.
26/11/2021	10:54:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:55:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:55:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 105,00.
26/11/2021	10:55:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:55:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,99.
26/11/2021	10:55:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:56:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,75.
26/11/2021	10:56:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:56:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,74.
26/11/2021	10:56:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:57:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:57:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,73.
26/11/2021	10:57:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:57:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,72.
26/11/2021	10:58:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:59:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,71.
26/11/2021	10:59:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,70.
26/11/2021	10:59:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:01:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,69.
26/11/2021	11:01:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,68.
26/11/2021	11:01:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:02:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,67.
26/11/2021	11:02:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:03:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,66.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:03:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:04:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,59.
26/11/2021	11:04:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,58.
26/11/2021	11:04:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:05:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:06:56	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:07:34	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/20 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:11:00	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.
26/11/2021	15:43:38	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:43:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/20 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:45	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:11:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:42:58	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:42:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
29/11/2021	10:48:09	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:13	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	21	Descrição do Objeto:	BICA CORRIDA.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:31			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		75,90	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	07:08:26	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5	22.720.718/0001-95
25/11/2021	16:45:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
26/11/2021	10:16:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:14:48	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	10:16:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:14:48	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	100,00	Classificada
24/11/2021	14:40:40	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	110,00	Classificada
25/11/2021	16:11:22	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	98,00	Classificada
25/11/2021	16:45:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	76,00	Classificada
26/11/2021	07:08:26	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5	190,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:16:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	75,90
26/11/2021	10:16:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	75,91

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:14:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.
24/11/2021	14:40:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 110,00.
25/11/2021	16:11:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 98,00.
25/11/2021	16:45:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 76,00.
26/11/2021	07:08:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5 no valor de 190,00.
26/11/2021	08:59:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/21.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:14:07	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:14:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:16:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,90.
26/11/2021	10:16:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 75,91.
26/11/2021	10:22:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:23:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:24:13	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:24:57	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	10:35:49	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/21 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:48:22	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:49:40	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:49:55	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:48	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/21 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:52	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:11:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:43:14	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:43:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
29/11/2021	10:48:27	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:31	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET .
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	22	Descrição do Objeto:	PEDRA GNAISSE PARA CALCAMENTO.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:39			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3		100,00	07.106.755/0001-14	DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS	313465-5400

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	11:07:48	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	10:47:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	10:39:23	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	15:47:36	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
24/11/2021	14:41:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
24/11/2021	14:41:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	127,00	Classificada
25/11/2021	16:12:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	130,00	Classificada
25/11/2021	16:30:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	209,50	Classificada
25/11/2021	16:45:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	110,00	Classificada
26/11/2021	07:09:09	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	210,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:23:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,99
26/11/2021	10:27:46	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,98
26/11/2021	10:28:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,95
26/11/2021	10:28:20	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,94
26/11/2021	10:28:28	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	109,93
26/11/2021	10:28:32	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,92
26/11/2021	10:29:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,90
26/11/2021	10:29:48	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,89
26/11/2021	10:30:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,88
26/11/2021	10:30:29	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,87
26/11/2021	10:31:44	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	109,85
26/11/2021	10:31:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,86
26/11/2021	10:31:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,84
26/11/2021	10:32:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,82
26/11/2021	10:32:06	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,81
26/11/2021	10:32:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,80
26/11/2021	10:32:24	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,79
26/11/2021	10:32:32	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,78
26/11/2021	10:32:38	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	109,77
26/11/2021	10:33:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	109,00
26/11/2021	10:33:13	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,99
26/11/2021	10:33:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,98
26/11/2021	10:34:00	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,97
26/11/2021	10:34:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,95
26/11/2021	10:34:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,94
26/11/2021	10:35:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,93
26/11/2021	10:36:02	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,92
26/11/2021	10:36:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,90
26/11/2021	10:36:41	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,89
26/11/2021	10:37:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,80
26/11/2021	10:37:18	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	108,79
26/11/2021	10:38:33	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	108,00
26/11/2021	10:38:38	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	107,99
26/11/2021	10:39:23	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	109,84
26/11/2021	10:39:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	107,98
26/11/2021	10:39:34	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	107,97
26/11/2021	10:39:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,75
26/11/2021	10:39:59	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,74
26/11/2021	10:40:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,73
26/11/2021	10:41:05	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,72
26/11/2021	10:42:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,71
26/11/2021	10:42:22	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,70
26/11/2021	10:42:34	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,69
26/11/2021	10:43:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,68
26/11/2021	10:43:11	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,67
26/11/2021	10:43:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,66
26/11/2021	10:43:48	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,65
26/11/2021	10:44:20	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,64
26/11/2021	10:44:23	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,63
26/11/2021	10:44:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,62
26/11/2021	10:45:01	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,61
26/11/2021	10:47:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,60
26/11/2021	10:47:06	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,59
26/11/2021	11:07:48	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	104,58
26/11/2021	11:07:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,57
26/11/2021	15:47:36	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	100,00

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:15:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.
24/11/2021	14:41:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.
25/11/2021	16:12:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitante 3 no valor de 130,00.
25/11/2021	16:30:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.
25/11/2021	16:45:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 110,00.
26/11/2021	07:09:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.
26/11/2021	08:59:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/22.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	09:22:13	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Solicito a exclusão do item por digitação errada o valor correto era R\$150,00
26/11/2021	10:18:18	Cancelamento de Ordem	Pregoeiro: A solicitação de cancelamento de proposta do Licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 foi aceita pelo pregoeiro. Aguardamos que o Licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 cadastre nova proposta. Justificativa: Cancelada proposta conforme solicitado pelo Licitante, equívoco no cadastro.
26/11/2021	10:18:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:18:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:23:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,99.
26/11/2021	10:26:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:27:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:27:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,98.
26/11/2021	10:27:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,95.
26/11/2021	10:28:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,94.
26/11/2021	10:28:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 109,93.
26/11/2021	10:28:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:28:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,92.
26/11/2021	10:28:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:29:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,90.
26/11/2021	10:29:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:29:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,89.
26/11/2021	10:29:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,88.
26/11/2021	10:30:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:30:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,87.
26/11/2021	10:30:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:31:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 109,85.
26/11/2021	10:31:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:31:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,86.
26/11/2021	10:31:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,84.
26/11/2021	10:31:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,82.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:32:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,81.
26/11/2021	10:32:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,80.
26/11/2021	10:32:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,79.
26/11/2021	10:32:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,78.
26/11/2021	10:32:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:32:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,77.
26/11/2021	10:32:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,00.
26/11/2021	10:33:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,99.
26/11/2021	10:33:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,98.
26/11/2021	10:33:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,97.
26/11/2021	10:34:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,95.
26/11/2021	10:34:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:34:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,94.
26/11/2021	10:34:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:35:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,93.
26/11/2021	10:35:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,92.
26/11/2021	10:36:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,90.
26/11/2021	10:36:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:36:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,89.
26/11/2021	10:36:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:37:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,80.
26/11/2021	10:37:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:37:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,79.
26/11/2021	10:37:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:38:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,00.
26/11/2021	10:38:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:38:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 107,99.
26/11/2021	10:38:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 109,84.
26/11/2021	10:39:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 107,98.
26/11/2021	10:39:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 107,97.
26/11/2021	10:39:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			104,75.
26/11/2021	10:39:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:39:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,74.
26/11/2021	10:39:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:40:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,73.
26/11/2021	10:40:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:41:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,72.
26/11/2021	10:41:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:42:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,71.
26/11/2021	10:42:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,70.
26/11/2021	10:42:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:42:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,69.
26/11/2021	10:42:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,68.
26/11/2021	10:43:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,67.
26/11/2021	10:43:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,66.
26/11/2021	10:43:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:43:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,65.
26/11/2021	10:43:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,64.
26/11/2021	10:44:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,63.
26/11/2021	10:44:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:44:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,62.
26/11/2021	10:44:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:45:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,61.
26/11/2021	10:45:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:46:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:47:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,60.
26/11/2021	10:47:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:47:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,59.
26/11/2021	10:47:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,58.
26/11/2021	11:07:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,57.
26/11/2021	11:07:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:08:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:09:55	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:10:18	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:39:35	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro peço compreensão mediante a grande disputa já ocorrida nosso preço ficou no limite e não podemos ofertar mais lances referente ao lote: 22
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/22 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:42:42	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 42 do mesmo produto, podemos adequar os valores?
26/11/2021	15:47:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 100,00.
26/11/2021	15:48:06	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 4 do mesmo produto, podemos adequar os valores?
26/11/2021	15:48:19	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 40 do mesmo produto, podemos adequar os valores?
26/11/2021	15:58:05	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:58:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/22 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:47:58	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:43:23	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:43:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3
29/11/2021	10:48:36	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:39	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	23	Descrição do Objeto:	TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 29CM.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		1,39	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
25/11/2021	16:30:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:46:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:13:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:15:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:42:24	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:15:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,00	Classificada
24/11/2021	14:42:24	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	1,39	Classificada
25/11/2021	16:13:53	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	1,40	Classificada
25/11/2021	16:30:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,25	Classificada
25/11/2021	16:46:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	1,85	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:15:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.
24/11/2021	14:42:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,39.
25/11/2021	16:13:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 1,40.
25/11/2021	16:30:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,25.
25/11/2021	16:46:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,85.
26/11/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/23.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:24:36	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:24:41	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:32:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:33:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:34:44	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:35:23	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/23 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:58:48	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:58:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:48	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/23 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:04	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:19	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:03:10	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/23 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:29	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	24	Descrição do Objeto:	TIJOLO CERAMICO FURADO 14 X 19 X 29CM.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,08	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
25/11/2021	16:32:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:46:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:14:29	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	10:43:26	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	10:38:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:16:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,80	Classificada
24/11/2021	14:43:47	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,37	Classificada
25/11/2021	16:14:29	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	2,10	Classificada
25/11/2021	16:32:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	5,13	Classificada
25/11/2021	16:46:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	2,25	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:38:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,09
26/11/2021	10:43:26	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,08

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:16:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.
24/11/2021	14:43:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,37.
25/11/2021	16:14:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 2,10.
25/11/2021	16:32:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 5,13.
25/11/2021	16:46:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,25.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/24.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:36:18	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:36:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:38:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,09.
26/11/2021	10:43:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,08.
26/11/2021	10:44:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:45:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:46:26	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:48:47	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:13:16	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/24 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:11:30	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.
26/11/2021	15:12:59	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, gentileza desconsiderar a última mensagem.
26/11/2021	15:13:11	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:58:21	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok
26/11/2021	15:58:28	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ja esta ajustado com o item 53
26/11/2021	15:59:27	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:59:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:48	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/24 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			aguarde.
29/11/2021	09:48:07	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:25	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:03:23	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/24 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:36	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	25	Descrição do Objeto:	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20CM.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Participação Exclusiva ME/EPP/COOP			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3		0,80	07.106.755/0001-14	DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS	313465-5400

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:32:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:47:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:15:17	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:16:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:47:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:16:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,00	Classificada
24/11/2021	14:47:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	1,30	Classificada
25/11/2021	16:15:17	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	0,80	Classificada
25/11/2021	16:32:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,75	Classificada
25/11/2021	16:47:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	1,20	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:16:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.
24/11/2021	14:47:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,30.
25/11/2021	16:15:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 0,80.
25/11/2021	16:32:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.
25/11/2021	16:47:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,20.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/25.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:38:20	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:38:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:46:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:47:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	10:48:38	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	10:49:11	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:44:50	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro pedimos compreensão pois estamos com um valor bem baixo e com grandes aumentos de preços no mercado ficamos impossibilitados para mantermos o mesmo durante toda a vigência de 01 ano da Ata. Referente ao lote 25
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/25 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:59:54	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:59:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/25 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:15	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:31	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:03:37	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/25 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	26	Descrição do Objeto:	CIMENTO CP IV SACO 50KG.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:50			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3		31,50	07.106.755/0001-14	DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS	313465-5400

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	11:06:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:47:54	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	15:45:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	11:08:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:48:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:16:58	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	34,00	Classificada
24/11/2021	14:48:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	35,90	Classificada
25/11/2021	16:16:38	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	36,00	Classificada
25/11/2021	16:33:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	59,00	Classificada
25/11/2021	16:47:54	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	35,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:49:46	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,99
26/11/2021	10:56:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,98
26/11/2021	10:56:33	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,97
26/11/2021	10:58:04	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,96
26/11/2021	10:58:11	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,95
26/11/2021	10:58:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,94
26/11/2021	10:58:46	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,93
26/11/2021	10:59:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,92
26/11/2021	10:59:18	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,91
26/11/2021	10:59:27	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,90
26/11/2021	10:59:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,89
26/11/2021	10:59:51	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,88
26/11/2021	10:59:56	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,87
26/11/2021	11:00:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,86
26/11/2021	11:00:31	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,85
26/11/2021	11:00:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,84
26/11/2021	11:00:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,83
26/11/2021	11:01:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,82
26/11/2021	11:01:18	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,81
26/11/2021	11:01:21	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,80
26/11/2021	11:01:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,79
26/11/2021	11:01:47	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,78
26/11/2021	11:01:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,04
26/11/2021	11:01:59	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	33,03
26/11/2021	11:02:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,00
26/11/2021	11:02:27	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,99
26/11/2021	11:02:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,98
26/11/2021	11:02:38	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,97
26/11/2021	11:03:20	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,95
26/11/2021	11:03:24	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,94
26/11/2021	11:03:52	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,92
26/11/2021	11:04:02	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,91
26/11/2021	11:04:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	32,50
26/11/2021	11:04:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,49
26/11/2021	11:05:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	32,45
26/11/2021	11:05:30	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,44
26/11/2021	11:05:51	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,43
26/11/2021	11:06:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	31,86
26/11/2021	11:06:08	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,85
26/11/2021	11:06:16	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,84
26/11/2021	11:06:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,83
26/11/2021	11:06:46	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,80
26/11/2021	11:06:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,79
26/11/2021	11:07:06	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,75
26/11/2021	11:07:23	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,74
26/11/2021	11:08:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,73
26/11/2021	11:08:51	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,60
26/11/2021	15:45:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,50

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:16:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,00.
24/11/2021	14:48:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.
25/11/2021	16:16:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.
25/11/2021	16:33:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.
25/11/2021	16:47:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			para 00108/2021/26.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:49:34	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:49:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	10:49:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,99.
26/11/2021	10:56:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,98.
26/11/2021	10:56:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,97.
26/11/2021	10:57:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,96.
26/11/2021	10:58:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,95.
26/11/2021	10:58:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,94.
26/11/2021	10:58:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,93.
26/11/2021	10:58:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,92.
26/11/2021	10:59:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,91.
26/11/2021	10:59:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,90.
26/11/2021	10:59:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,89.
26/11/2021	10:59:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,88.
26/11/2021	10:59:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,87.
26/11/2021	10:59:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,86.
26/11/2021	11:00:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,85.
26/11/2021	11:00:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,84.
26/11/2021	11:00:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,83.
26/11/2021	11:00:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,82.
26/11/2021	11:01:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,81.
26/11/2021	11:01:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,80.
26/11/2021	11:01:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:01:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,79.
26/11/2021	11:01:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,78.
26/11/2021	11:01:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,04.
26/11/2021	11:01:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:01:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,03.
26/11/2021	11:01:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,00.
26/11/2021	11:02:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,99.
26/11/2021	11:02:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,98.
26/11/2021	11:02:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,97.
26/11/2021	11:02:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:03:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,95.
26/11/2021	11:03:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:03:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,94.
26/11/2021	11:03:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:03:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,92.
26/11/2021	11:03:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,91.
26/11/2021	11:04:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,50.
26/11/2021	11:04:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,49.
26/11/2021	11:04:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:05:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,45.
26/11/2021	11:05:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:05:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,44.
26/11/2021	11:05:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:05:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,43.
26/11/2021	11:05:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 31,86.
26/11/2021	11:06:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,85.
26/11/2021	11:06:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,84.
26/11/2021	11:06:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,83.
26/11/2021	11:06:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,80.
26/11/2021	11:06:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,79.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:06:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,75.
26/11/2021	11:07:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,74.
26/11/2021	11:07:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:08:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:08:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,73.
26/11/2021	11:08:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:08:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,60.
26/11/2021	11:08:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:09:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:10:53	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:11:30	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:40:39	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro peço compreensão mediante a grande disputa já ocorrida nosso preço ficou no limite e não podemos ofertar mais lances referente ao lote: 26
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/26 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:44:05	Mensagem	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 26 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 42 do mesmo produto, podemos adequar os valores?
26/11/2021	15:45:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,50.
26/11/2021	16:00:52	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:02:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.
26/11/2021	17:00:48	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/26 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:17	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:43:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:43:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3
29/11/2021	10:48:46	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:50	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	27	Descrição do Objeto:	CIMENTO CP II E 32 SECAGEM RAPIDA - SACO 50KG.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:48:59			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		33,51	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	11:15:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:48:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	11:03:46	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:17:34	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	11:15:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:17:34	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	36,00	Classificada
24/11/2021	14:49:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	35,90	Classificada
25/11/2021	16:17:29	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	36,00	Classificada
25/11/2021	16:33:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	62,25	Classificada
25/11/2021	16:48:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	35,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	10:50:48	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	35,10
26/11/2021	10:51:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,99
26/11/2021	10:54:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	35,98
26/11/2021	10:56:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,98
26/11/2021	10:56:49	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	34,97
26/11/2021	10:58:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,96
26/11/2021	10:58:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,95
26/11/2021	10:58:48	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,94
26/11/2021	10:59:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,93
26/11/2021	10:59:43	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	34,92
26/11/2021	10:59:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,91
26/11/2021	11:01:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,90
26/11/2021	11:02:04	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,89
26/11/2021	11:02:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,86
26/11/2021	11:02:50	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,85
26/11/2021	11:03:46	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	34,84
26/11/2021	11:04:29	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,50
26/11/2021	11:05:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,49
26/11/2021	11:06:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,48
26/11/2021	11:07:30	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,47
26/11/2021	11:07:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,46
26/11/2021	11:08:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,42
26/11/2021	11:10:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,41
26/11/2021	11:10:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,40
26/11/2021	11:10:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,35
26/11/2021	11:11:06	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,34
26/11/2021	11:11:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,33
26/11/2021	11:11:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	34,32
26/11/2021	11:11:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,61
26/11/2021	11:12:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	33,60
26/11/2021	11:12:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,59
26/11/2021	11:13:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	33,58
26/11/2021	11:13:29	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,57
26/11/2021	11:13:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	33,56
26/11/2021	11:15:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,54
26/11/2021	11:15:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	33,53
26/11/2021	11:15:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,52
26/11/2021	11:15:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	33,51

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:17:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 36,00.
24/11/2021	14:49:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.
25/11/2021	16:17:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.
25/11/2021	16:33:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,25.
25/11/2021	16:48:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/27.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	10:49:50	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	10:49:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	10:50:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 35,10.
26/11/2021	10:51:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,99.
26/11/2021	10:54:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 35,98.
26/11/2021	10:56:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,98.
26/11/2021	10:56:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,97.
26/11/2021	10:57:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,96.
26/11/2021	10:58:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,95.
26/11/2021	10:58:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:58:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,94.
26/11/2021	10:58:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,93.
26/11/2021	10:59:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,92.
26/11/2021	10:59:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	10:59:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,91.
26/11/2021	10:59:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:00:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:01:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,90.
26/11/2021	11:01:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,89.
26/11/2021	11:02:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,86.
26/11/2021	11:02:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:02:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,85.
26/11/2021	11:02:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:03:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,84.
26/11/2021	11:03:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:04:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,50.
26/11/2021	11:04:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:05:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:05:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,49.
26/11/2021	11:05:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:06:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,48.
26/11/2021	11:06:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:07:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,47.
26/11/2021	11:07:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:07:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,46.
26/11/2021	11:07:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:08:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,42.
26/11/2021	11:08:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:09:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:10:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,41.
26/11/2021	11:10:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:10:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,40.
26/11/2021	11:10:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:10:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,35.
26/11/2021	11:10:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:11:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,34.
26/11/2021	11:11:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:11:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			34,33.
26/11/2021	11:11:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:11:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,32.
26/11/2021	11:11:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:11:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,61.
26/11/2021	11:11:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:12:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,60.
26/11/2021	11:12:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:12:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,59.
26/11/2021	11:12:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:13:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,58.
26/11/2021	11:13:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:13:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,57.
26/11/2021	11:13:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:13:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,56.
26/11/2021	11:13:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:14:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:15:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,54.
26/11/2021	11:15:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:15:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,53.
26/11/2021	11:15:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:15:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,52.
26/11/2021	11:15:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:15:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,51.
26/11/2021	11:15:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:16:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:18:01	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:18:28	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/27 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	16:05:32	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:05:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:48	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/27 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:20	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:43:51	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:43:51	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
29/11/2021	10:48:55	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:48:59	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	28	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 VAZADO - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:23			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		3,40	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	11:16:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:48:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	11:14:07	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
25/11/2021	22:54:31	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
19/11/2021	09:18:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:50:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:18:02	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,40	Classificada
24/11/2021	14:50:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,50	Classificada
25/11/2021	16:19:49	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	4,58	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:34:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	6,75	Classificada
25/11/2021	16:48:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	4,50	Classificada
25/11/2021	22:54:31	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	6,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	11:14:07	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	3,41
26/11/2021	11:16:54	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,64

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:18:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.
24/11/2021	14:50:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,50.
25/11/2021	16:19:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 4,58.
25/11/2021	16:34:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,75.
25/11/2021	16:48:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.
25/11/2021	22:54:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 6,90.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/28.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:08:03	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	11:08:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	11:14:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,41.
26/11/2021	11:16:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:16:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,64.
26/11/2021	11:17:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:18:14	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/28 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:27:20	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	15:27:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/28 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:23	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:41	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:03:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/28 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:50	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	29	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 09X19X39 COM FUNDO REFORÇADO - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,78	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
25/11/2021	16:36:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:49:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:20:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
25/11/2021	22:55:01	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
26/11/2021	16:28:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:51:18	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:18:27	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,80	Classificada
24/11/2021	14:51:18	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	3,99	Classificada
25/11/2021	16:20:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	3,06	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:36:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	6,25	Classificada
25/11/2021	16:49:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,40	Classificada
25/11/2021	22:55:01	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	4,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	16:28:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,78

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:18:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.
24/11/2021	14:51:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,99.
25/11/2021	16:20:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,06.
25/11/2021	16:36:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,25.
25/11/2021	16:49:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,40.
25/11/2021	22:55:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,90.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/29.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:10:33	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	11:10:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	11:18:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:19:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:20:43	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:38	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/29 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:12:19	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:58:54	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok
26/11/2021	15:58:57	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado
26/11/2021	16:27:36	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, o valor da cota principal ficou em R\$ 2,78. Gentileza reajustar.
26/11/2021	16:28:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,78.
26/11/2021	16:28:11	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado
26/11/2021	16:28:43	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:28:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/29 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:47	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:04:09	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/29 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:36:57	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:36:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	30	Descrição do Objeto:	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP TIPO A - 80X35X16,7X12- EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		22,12	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	11:48:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:49:33	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:21:21	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:18:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	11:48:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:18:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	42,00	Classificada
24/11/2021	14:52:07	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	37,90	Classificada
25/11/2021	16:21:21	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	32,00	Classificada
25/11/2021	16:36:41	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	41,93	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:49:33	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	29,50	Classificada
------------	----------	---	-------	--------------

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	11:12:39	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,49
26/11/2021	11:14:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,48
26/11/2021	11:15:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,47
26/11/2021	11:15:34	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	29,46
26/11/2021	11:17:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	29,00
26/11/2021	11:17:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	28,99
26/11/2021	11:18:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	28,00
26/11/2021	11:18:39	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,99
26/11/2021	11:18:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,98
26/11/2021	11:19:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,97
26/11/2021	11:19:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,95
26/11/2021	11:19:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,94
26/11/2021	11:19:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,93
26/11/2021	11:19:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,92
26/11/2021	11:20:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,80
26/11/2021	11:20:24	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,79
26/11/2021	11:20:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,78
26/11/2021	11:20:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,77
26/11/2021	11:21:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,76
26/11/2021	11:21:25	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,75
26/11/2021	11:21:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,70
26/11/2021	11:21:50	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,69
26/11/2021	11:22:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,65
26/11/2021	11:22:39	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,64
26/11/2021	11:23:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,62
26/11/2021	11:23:09	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	27,61
26/11/2021	11:23:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	27,00
26/11/2021	11:23:27	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	26,99
26/11/2021	11:23:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	26,00
26/11/2021	11:23:51	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	25,99
26/11/2021	11:24:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,98
26/11/2021	11:24:14	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	25,97
26/11/2021	11:24:29	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,96
26/11/2021	11:24:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	25,95
26/11/2021	11:24:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,94
26/11/2021	11:24:55	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	25,93
26/11/2021	11:25:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,90
26/11/2021	11:25:56	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	25,89
26/11/2021	11:26:08	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	25,00
26/11/2021	11:26:17	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,99
26/11/2021	11:26:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,98
26/11/2021	11:26:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,97
26/11/2021	11:26:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,96
26/11/2021	11:26:48	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,95
26/11/2021	11:27:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,93
26/11/2021	11:27:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,92
26/11/2021	11:27:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,50
26/11/2021	11:28:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,49
26/11/2021	11:28:35	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,48
26/11/2021	11:28:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,47
26/11/2021	11:28:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,45
26/11/2021	11:29:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	24,44
26/11/2021	11:29:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	24,00
26/11/2021	11:29:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,99
26/11/2021	11:30:02	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,98
26/11/2021	11:30:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,97
26/11/2021	11:30:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,95
26/11/2021	11:30:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,94
26/11/2021	11:31:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,93
26/11/2021	11:32:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,92
26/11/2021	11:32:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,90
26/11/2021	11:33:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:33:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,85
26/11/2021	11:33:32	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,84
26/11/2021	11:34:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,82
26/11/2021	11:34:17	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,81
26/11/2021	11:34:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,80
26/11/2021	11:34:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,79
26/11/2021	11:34:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,78
26/11/2021	11:35:10	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,77
26/11/2021	11:35:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,76
26/11/2021	11:35:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,75
26/11/2021	11:35:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,74
26/11/2021	11:35:37	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,73
26/11/2021	11:35:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,72
26/11/2021	11:35:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,71
26/11/2021	11:36:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,70
26/11/2021	11:36:22	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,69
26/11/2021	11:36:38	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,65
26/11/2021	11:36:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,64
26/11/2021	11:36:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,63
26/11/2021	11:36:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,62
26/11/2021	11:37:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,61
26/11/2021	11:37:42	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,60
26/11/2021	11:38:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,59
26/11/2021	11:38:07	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,58
26/11/2021	11:38:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,56
26/11/2021	11:38:28	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,55
26/11/2021	11:39:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,50
26/11/2021	11:39:34	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,49
26/11/2021	11:39:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,47
26/11/2021	11:40:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,46
26/11/2021	11:40:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,45
26/11/2021	11:41:04	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,43
26/11/2021	11:42:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,14
26/11/2021	11:42:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,13
26/11/2021	11:42:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,12
26/11/2021	11:43:04	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,11
26/11/2021	11:43:16	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,10
26/11/2021	11:43:23	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,09
26/11/2021	11:44:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,08
26/11/2021	11:44:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	23,07
26/11/2021	11:44:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	23,00
26/11/2021	11:44:49	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,99
26/11/2021	11:44:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,97
26/11/2021	11:45:07	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,96
26/11/2021	11:45:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,63
26/11/2021	11:45:25	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,62
26/11/2021	11:45:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,47
26/11/2021	11:46:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,46
26/11/2021	11:46:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,30
26/11/2021	11:46:25	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,29
26/11/2021	11:46:33	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,28
26/11/2021	11:46:41	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,27
26/11/2021	11:47:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,20
26/11/2021	11:47:10	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,19
26/11/2021	11:47:22	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,18
26/11/2021	11:47:34	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,17
26/11/2021	11:47:48	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,16
26/11/2021	11:47:51	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,15
26/11/2021	11:48:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	22,13
26/11/2021	11:48:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	22,12

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:18:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 42,00.
24/11/2021	14:52:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			37,90.
25/11/2021	16:21:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,00.
25/11/2021	16:36:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 41,93.
25/11/2021	16:49:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 29,50.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/30.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:11:09	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	11:11:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	11:12:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,49.
26/11/2021	11:14:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,48.
26/11/2021	11:15:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,47.
26/11/2021	11:15:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,46.
26/11/2021	11:17:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,00.
26/11/2021	11:17:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,99.
26/11/2021	11:18:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,00.
26/11/2021	11:18:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,99.
26/11/2021	11:18:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,98.
26/11/2021	11:19:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,97.
26/11/2021	11:19:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,95.
26/11/2021	11:19:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:19:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,94.
26/11/2021	11:19:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:19:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,93.
26/11/2021	11:19:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:19:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,92.
26/11/2021	11:19:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:20:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,80.
26/11/2021	11:20:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:20:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,79.
26/11/2021	11:20:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:20:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,78.
26/11/2021	11:20:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:20:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,77.
26/11/2021	11:20:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:21:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,76.
26/11/2021	11:21:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:21:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,75.
26/11/2021	11:21:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:21:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,70.
26/11/2021	11:21:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:21:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,69.
26/11/2021	11:21:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:22:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,65.
26/11/2021	11:22:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:22:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:22:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,62.
26/11/2021	11:23:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,61.
26/11/2021	11:23:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,00.
26/11/2021	11:23:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 26,99.
26/11/2021	11:23:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 26,00.
26/11/2021	11:23:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:23:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,99.
26/11/2021	11:23:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,98.
26/11/2021	11:24:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,97.
26/11/2021	11:24:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,96.
26/11/2021	11:24:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,95.
26/11/2021	11:24:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,94.
26/11/2021	11:24:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:24:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,93.
26/11/2021	11:24:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:25:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,90.
26/11/2021	11:25:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:25:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,89.
26/11/2021	11:25:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.
26/11/2021	11:26:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,99.
26/11/2021	11:26:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,98.
26/11/2021	11:26:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,97.
26/11/2021	11:26:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,96.
26/11/2021	11:26:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,95.
26/11/2021	11:26:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:26:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vamos melhorar o valor dos lances.
26/11/2021	11:27:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,93.
26/11/2021	11:27:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:27:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,92.
26/11/2021	11:27:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:27:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,50.
26/11/2021	11:27:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:28:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,49.
26/11/2021	11:28:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:28:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,48.
26/11/2021	11:28:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:28:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,47.
26/11/2021	11:28:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:28:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			24,45.
26/11/2021	11:28:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:29:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,44.
26/11/2021	11:29:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:29:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,00.
26/11/2021	11:29:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:29:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,99.
26/11/2021	11:29:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:30:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,98.
26/11/2021	11:30:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:30:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,97.
26/11/2021	11:30:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:30:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,95.
26/11/2021	11:30:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:30:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,94.
26/11/2021	11:30:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:31:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:31:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,93.
26/11/2021	11:31:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:32:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,92.
26/11/2021	11:32:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:32:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,90.
26/11/2021	11:32:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:33:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,89.
26/11/2021	11:33:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:33:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,85.
26/11/2021	11:33:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:33:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,84.
26/11/2021	11:33:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:34:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,82.
26/11/2021	11:34:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:34:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,81.
26/11/2021	11:34:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:34:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,80.
26/11/2021	11:34:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:34:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,79.
26/11/2021	11:34:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:34:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,78.
26/11/2021	11:34:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,77.
26/11/2021	11:35:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,76.
26/11/2021	11:35:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,75.
26/11/2021	11:35:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,74.
26/11/2021	11:35:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,73.
26/11/2021	11:35:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,72.
26/11/2021	11:35:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:35:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,71.
26/11/2021	11:35:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:36:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,70.
26/11/2021	11:36:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:36:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,69.
26/11/2021	11:36:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:36:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,65.
26/11/2021	11:36:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:36:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,64.
26/11/2021	11:36:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:36:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,63.
26/11/2021	11:36:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:36:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,62.
26/11/2021	11:36:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:37:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,61.
26/11/2021	11:37:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:37:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,60.
26/11/2021	11:37:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:38:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,59.
26/11/2021	11:38:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:38:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,58.
26/11/2021	11:38:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:38:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,56.
26/11/2021	11:38:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:38:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,55.
26/11/2021	11:38:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:39:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,50.
26/11/2021	11:39:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:39:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,49.
26/11/2021	11:39:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:39:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,47.
26/11/2021	11:39:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:40:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,46.
26/11/2021	11:40:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:40:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,45.
26/11/2021	11:40:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:41:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,43.
26/11/2021	11:41:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:42:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:42:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,14.
26/11/2021	11:42:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:42:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,13.
26/11/2021	11:42:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:42:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,12.
26/11/2021	11:42:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:43:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,11.
26/11/2021	11:43:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:43:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,10.
26/11/2021	11:43:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:43:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,09.
26/11/2021	11:43:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:44:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,08.
26/11/2021	11:44:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:44:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,07.
26/11/2021	11:44:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:44:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,00.
26/11/2021	11:44:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:44:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,99.
26/11/2021	11:44:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:44:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,97.
26/11/2021	11:44:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:44:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vamos melhorar o valor dos lances.
26/11/2021	11:45:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,96.
26/11/2021	11:45:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:45:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,63.
26/11/2021	11:45:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:45:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,62.
26/11/2021	11:45:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:45:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,47.
26/11/2021	11:45:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:46:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,46.
26/11/2021	11:46:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:46:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,30.
26/11/2021	11:46:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:46:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,29.
26/11/2021	11:46:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:46:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,28.
26/11/2021	11:46:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:46:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,27.
26/11/2021	11:46:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,20.
26/11/2021	11:47:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,19.
26/11/2021	11:47:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,18.
26/11/2021	11:47:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,17.
26/11/2021	11:47:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,16.
26/11/2021	11:47:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:47:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,15.
26/11/2021	11:47:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:48:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,13.
26/11/2021	11:48:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:48:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,12.
26/11/2021	11:48:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	11:49:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	11:50:11	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/30 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	15:13:37	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:07:32	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:07:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/30 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:29	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:53	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:04:23	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/30 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:05:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:02	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	31	Descrição do Objeto:	GRELHA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		176,80	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	13:56:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	13:56:57	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:24:10	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:19:10	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:52:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:19:10	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	250,00	Classificada
24/11/2021	14:52:58	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	255,00	Classificada
25/11/2021	16:24:10	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	210,00	Classificada
25/11/2021	16:37:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	329,93	Classificada
25/11/2021	16:49:57	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	240,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:33:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	205,00
26/11/2021	13:34:40	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	204,99
26/11/2021	13:36:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	204,00
26/11/2021	13:40:38	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	203,99
26/11/2021	13:41:39	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	200,00
26/11/2021	13:41:53	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	199,99
26/11/2021	13:42:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	198,00
26/11/2021	13:42:53	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	197,99
26/11/2021	13:43:11	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	197,98
26/11/2021	13:43:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	197,80
26/11/2021	13:43:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	197,79
26/11/2021	13:44:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	197,00
26/11/2021	13:44:34	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	196,99
26/11/2021	13:45:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	184,76
26/11/2021	13:45:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	184,75
26/11/2021	13:47:08	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	184,72
26/11/2021	13:47:19	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	184,71
26/11/2021	13:47:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	180,00
26/11/2021	13:48:04	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	179,99
26/11/2021	13:49:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,15
26/11/2021	13:49:29	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,14
26/11/2021	13:49:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,12
26/11/2021	13:49:56	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,11
26/11/2021	13:51:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,10
26/11/2021	13:51:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,09
26/11/2021	13:52:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,08
26/11/2021	13:52:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,07
26/11/2021	13:52:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,06
26/11/2021	13:52:50	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,05
26/11/2021	13:53:25	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,04
26/11/2021	13:53:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	178,03
26/11/2021	13:54:44	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	178,00
26/11/2021	13:55:10	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	177,99
26/11/2021	13:55:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	176,83
26/11/2021	13:56:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	176,82
26/11/2021	13:56:46	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	176,81
26/11/2021	13:56:57	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	176,80

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:19:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.
24/11/2021	14:52:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 255,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:24:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 210,00.
25/11/2021	16:37:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 329,93.
25/11/2021	16:49:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 240,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/31.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:31:06	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: vão abrir os itens?
26/11/2021	11:31:16	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: só tem 1 aberto pra lances
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/31 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:31:41	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:31:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:33:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 205,00.
26/11/2021	13:34:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 204,99.
26/11/2021	13:36:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 204,00.
26/11/2021	13:39:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:40:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 203,99.
26/11/2021	13:40:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:41:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 200,00.
26/11/2021	13:41:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:41:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 199,99.
26/11/2021	13:41:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:42:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 198,00.
26/11/2021	13:42:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:42:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,99.
26/11/2021	13:42:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,98.
26/11/2021	13:43:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,80.
26/11/2021	13:43:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,79.
26/11/2021	13:43:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:44:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,00.
26/11/2021	13:44:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:44:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 196,99.
26/11/2021	13:44:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:45:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 184,76.
26/11/2021	13:45:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:45:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 184,75.
26/11/2021	13:45:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:46:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:47:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 184,72.
26/11/2021	13:47:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:47:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 184,71.
26/11/2021	13:47:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:47:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 180,00.
26/11/2021	13:47:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:48:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 179,99.
26/11/2021	13:48:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:49:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:49:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,15.
26/11/2021	13:49:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:49:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,14.
26/11/2021	13:49:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:49:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,12.
26/11/2021	13:49:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:49:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,11.
26/11/2021	13:49:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:50:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:51:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,10.
26/11/2021	13:51:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:51:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,09.
26/11/2021	13:51:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,08.
26/11/2021	13:52:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,07.
26/11/2021	13:52:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,06.
26/11/2021	13:52:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,05.
26/11/2021	13:52:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:53:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,04.
26/11/2021	13:53:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:53:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,03.
26/11/2021	13:53:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:54:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:54:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,00.
26/11/2021	13:54:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:55:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 177,99.
26/11/2021	13:55:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:55:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 176,83.
26/11/2021	13:55:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 176,82.
26/11/2021	13:56:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 176,81.
26/11/2021	13:56:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 176,80.
26/11/2021	13:56:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:57:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:59:00	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:08:46	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:08:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/31 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:38	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:54:59	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:04:42	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/31 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:14	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	32	Descrição do Objeto:	QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		141,13	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	13:56:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	13:57:04	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:25:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:19:28	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:53:46	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:19:28	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	350,00	Classificada
24/11/2021	14:53:46	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	265,00	Classificada
25/11/2021	16:25:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	198,00	Classificada
25/11/2021	16:38:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	263,38	Classificada
25/11/2021	16:50:16	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	220,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:33:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	194,00
26/11/2021	13:34:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	193,99
26/11/2021	13:36:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	193,00
26/11/2021	13:40:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	192,99
26/11/2021	13:42:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	192,00
26/11/2021	13:42:27	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	191,99
26/11/2021	13:42:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	191,00
26/11/2021	13:43:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	190,99
26/11/2021	13:43:20	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	190,98
26/11/2021	13:45:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	147,49
26/11/2021	13:46:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	147,48
26/11/2021	13:47:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	147,40
26/11/2021	13:47:37	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	147,39
26/11/2021	13:48:43	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,22
26/11/2021	13:48:56	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	142,21
26/11/2021	13:49:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,20
26/11/2021	13:50:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	142,19
26/11/2021	13:51:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,18
26/11/2021	13:51:29	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	142,17
26/11/2021	13:52:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,16
26/11/2021	13:52:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	142,15
26/11/2021	13:53:34	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,14
26/11/2021	13:53:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	142,13
26/11/2021	13:54:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	142,00
26/11/2021	13:55:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	141,99
26/11/2021	13:55:57	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	141,16
26/11/2021	13:56:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	141,15
26/11/2021	13:56:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	141,14
26/11/2021	13:57:04	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	141,13

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:19:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.
24/11/2021	14:53:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 265,00.
25/11/2021	16:25:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 198,00.
25/11/2021	16:38:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 263,38.
25/11/2021	16:50:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/32.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/32 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:31:50	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:32:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:33:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 194,00.
26/11/2021	13:34:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 193,99.
26/11/2021	13:36:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 193,00.
26/11/2021	13:40:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:40:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 192,99.
26/11/2021	13:40:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:41:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:42:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 192,00.
26/11/2021	13:42:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:42:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 191,99.
26/11/2021	13:42:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:42:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 191,00.
26/11/2021	13:42:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 190,99.
26/11/2021	13:43:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 190,98.
26/11/2021	13:43:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:44:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:45:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 147,49.
26/11/2021	13:45:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:46:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:46:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 147,48.
26/11/2021	13:46:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:47:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 147,40.
26/11/2021	13:47:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:47:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 147,39.
26/11/2021	13:47:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:48:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:48:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,22.
26/11/2021	13:48:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:48:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,21.
26/11/2021	13:48:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:49:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:49:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,20.
26/11/2021	13:49:59	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:50:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,19.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:50:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:51:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:51:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,18.
26/11/2021	13:51:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:51:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,17.
26/11/2021	13:51:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,16.
26/11/2021	13:52:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:52:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,15.
26/11/2021	13:52:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:53:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,14.
26/11/2021	13:53:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:53:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,13.
26/11/2021	13:53:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:54:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:54:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,00.
26/11/2021	13:54:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:55:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,99.
26/11/2021	13:55:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:55:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 141,16.
26/11/2021	13:55:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,15.
26/11/2021	13:56:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 141,14.
26/11/2021	13:56:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:57:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,13.
26/11/2021	13:57:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:58:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:59:08	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:09:08	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:09:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/32 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:43	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:06	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:05:21	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/32 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:21	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	33	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL CURVA EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		1,95	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	13:44:28	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	13:34:29	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:28:32	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:19:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	13:45:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:19:49	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,50	Classificada
24/11/2021	14:54:46	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,88	Classificada
25/11/2021	16:28:32	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:38:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,50	Classificada
25/11/2021	16:52:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	4,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:33:53	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,49
26/11/2021	13:34:29	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,48
26/11/2021	13:37:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,40
26/11/2021	13:41:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	3,39
26/11/2021	13:42:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,29
26/11/2021	13:43:09	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	3,28
26/11/2021	13:44:28	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	1,96
26/11/2021	13:45:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	1,95

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:19:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.
24/11/2021	14:54:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,88.
25/11/2021	16:28:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:38:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,50.
25/11/2021	16:52:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/33.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/33 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:32:11	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:32:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:33:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,49.
26/11/2021	13:34:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,48.
26/11/2021	13:37:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,40.
26/11/2021	13:40:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:41:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:41:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,39.
26/11/2021	13:41:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:42:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,29.
26/11/2021	13:42:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,28.
26/11/2021	13:43:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:44:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:44:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,96.
26/11/2021	13:44:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:45:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,95.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:45:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:46:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:47:14	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:09:37	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:09:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/33 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:22	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:48:45	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:14	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:05:44	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/33 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:28	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	34	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL PLANA IMPERMEABILIZADA EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		1,54	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	13:45:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	13:34:24	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	13:42:00	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:20:11	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	13:44:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:20:11	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,50	Classificada
24/11/2021	14:55:50	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,57	Classificada
25/11/2021	16:28:58	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:39:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,75	Classificada
25/11/2021	16:52:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3,79	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:34:24	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	2,74
26/11/2021	13:37:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,70
26/11/2021	13:42:00	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	2,71
26/11/2021	13:42:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,69
26/11/2021	13:43:12	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,67
26/11/2021	13:43:20	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,66
26/11/2021	13:44:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,40
26/11/2021	13:44:53	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,39
26/11/2021	13:45:37	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	1,54

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:20:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.
24/11/2021	14:55:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,57.
25/11/2021	16:28:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:39:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.
25/11/2021	16:52:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/34.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/34 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:32:24	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:32:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:34:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,74.
26/11/2021	13:37:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,70.
26/11/2021	13:40:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:41:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:42:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 2,71.
26/11/2021	13:42:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,69.
26/11/2021	13:42:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,67.
26/11/2021	13:43:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:43:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,66.
26/11/2021	13:43:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:44:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:44:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,40.
26/11/2021	13:44:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	13:44:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,39.
26/11/2021	13:44:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:45:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,54.
26/11/2021	13:45:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:46:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:47:39	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:14:05	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:17:04	Mensagem	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4: ok sem problema
26/11/2021	16:10:23	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:10:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/34 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:23	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:46:18	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:55:17	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:05:59	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomamos a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/34 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:36	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	35	Descrição do Objeto:	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA - IMPERMEABILIZADA EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4		2,66	00.150.489/0001-88	JULIO ANTONIO FILHO	31 3622-0417

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	13:50:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:54:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:29:26	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:20:28	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	13:48:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:20:28	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	4,20	Classificada
24/11/2021	14:56:41	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	5,50	Classificada
25/11/2021	16:29:26	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,50	Classificada
25/11/2021	16:39:43	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	4,75	Classificada
25/11/2021	16:54:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3,79	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:48:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,19
26/11/2021	13:50:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	2,66

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:20:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.
24/11/2021	14:56:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:29:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.
25/11/2021	16:39:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 4,75.
25/11/2021	16:54:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/35.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/35 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:47:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:47:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:48:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,19.
26/11/2021	13:50:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,66.
26/11/2021	13:55:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:57:39	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:11:00	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:11:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/35 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:23	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:46:27	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	09:55:21	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, stando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:06:12	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/35 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:44	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	36	Descrição do Objeto:	TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 6,00M EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		672,33	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	13:49:16	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:31:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	16:53:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02
19/11/2021	09:20:57	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:20:57	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	85,00	Desclassificada
24/11/2021	14:57:45	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	692,00	Classificada
25/11/2021	16:31:15	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	920,00	Classificada
25/11/2021	16:54:28	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	1.200,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:49:16	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	919,00
26/11/2021	16:53:57	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	672,33

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:20:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 85,00.
24/11/2021	14:57:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 692,00.
25/11/2021	16:31:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 920,00.
25/11/2021	16:54:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 1.200,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/36.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:22:38	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: poderia retirar meu preço por favor. Erro de digitação. O valor correto é R\$850,00
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/36 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:47:46	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:47:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:48:52	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: boa tarde. Enviei mensagem solicitando a exclusão do meu preço por erro de digitação. O valor correto era R\$850,00
26/11/2021	13:49:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 919,00.
26/11/2021	13:50:26	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Conforme solicitado pelo Licitante 1, foi retirado sua proposta.
26/11/2021	13:55:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	13:56:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	13:57:53	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:14:38	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.
26/11/2021	16:51:06	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência que é R\$ 672,33. Se não chegar no meu preço de referência terei que desclassificar sua proposta e negociarei com o próximo Licitante.
26/11/2021	16:53:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 672,33.
26/11/2021	16:54:10	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:54:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/36 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:23	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	09:49:03	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:26	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:06:29	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/36 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:50	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	37	Descrição do Objeto:	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		75,00	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	14:07:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:54:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:33:23	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:21:16	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:58:35	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:21:16	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	88,00	Classificada
24/11/2021	14:58:35	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	89,90	Classificada
25/11/2021	16:33:23	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	116,00	Classificada
25/11/2021	16:40:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	157,50	Classificada
25/11/2021	16:54:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	75,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:07:56	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	103,99

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:21:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 88,00.
24/11/2021	14:58:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 89,90.
25/11/2021	16:33:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 116,00.
25/11/2021	16:40:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 157,50.
25/11/2021	16:54:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 75,00.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/37.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/37 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:57:50	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:57:55	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:05:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:06:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:07:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 103,99.
26/11/2021	14:07:59	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:11:43	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:11:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/37 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:08	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:30	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:06:47	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/37 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:06:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:37:58	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:37:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	38	Descrição do Objeto:	AREIA INDUSTRIAL - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:49:10			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6		103,00	22.720.718/0001-95	ADAIR PINTO	31 3607-2643

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	14:08:21	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	14:08:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:09:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:35:01	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:21:39	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	14:59:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:21:39	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	14:59:19	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	127,00	Classificada
25/11/2021	16:35:01	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	142,00	Classificada
25/11/2021	16:40:52	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	212,00	Classificada
25/11/2021	16:55:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	120,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	07:10:29	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
		CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	210,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	13:58:39	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	119,00
26/11/2021	13:59:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	118,72
26/11/2021	14:00:03	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	118,00
26/11/2021	14:00:04	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	117,99
26/11/2021	14:00:14	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	117,50
26/11/2021	14:00:31	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	117,00
26/11/2021	14:00:47	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	116,99
26/11/2021	14:00:48	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	116,00
26/11/2021	14:01:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	115,00
26/11/2021	14:01:57	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	114,00
26/11/2021	14:02:13	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	106,00
26/11/2021	14:02:19	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	105,99
26/11/2021	14:02:26	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	105,00
26/11/2021	14:04:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	104,99
26/11/2021	14:04:57	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	104,00
26/11/2021	14:06:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,90
26/11/2021	14:08:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	103,99
26/11/2021	14:08:21	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	103,00
26/11/2021	14:09:21	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	103,89

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:21:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	14:59:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.
25/11/2021	16:35:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.
25/11/2021	16:40:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.
25/11/2021	16:55:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 120,00.
26/11/2021	07:10:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/38.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/38 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:58:25	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:58:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	13:58:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			no valor de 119,00.
26/11/2021	13:59:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,72.
26/11/2021	14:00:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,00.
26/11/2021	14:00:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 117,99.
26/11/2021	14:00:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,50.
26/11/2021	14:00:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.
26/11/2021	14:00:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,99.
26/11/2021	14:00:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 116,00.
26/11/2021	14:01:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.
26/11/2021	14:01:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 114,00.
26/11/2021	14:02:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 106,00.
26/11/2021	14:02:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 105,99.
26/11/2021	14:02:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 105,00.
26/11/2021	14:04:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,99.
26/11/2021	14:04:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,00.
26/11/2021	14:06:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,90.
26/11/2021	14:06:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:07:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:08:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 103,99.
26/11/2021	14:08:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:08:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 103,00.
26/11/2021	14:08:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:09:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 103,89.
26/11/2021	14:09:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:10:25	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:12:22	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 6, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:12:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/38 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:14	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:06	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6
29/11/2021	10:49:06	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:49:10	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	39	Descrição do Objeto:	BICA CORRIDA - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:49:17			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		75,90	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	07:11:09	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
25/11/2021	16:41:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:55:24	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:36:40	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:22:00	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
29/11/2021	09:11:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:22:00	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	100,00	Classificada
24/11/2021	15:00:25	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	110,00	Classificada
25/11/2021	16:36:40	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	98,00	Classificada
25/11/2021	16:41:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	212,00	Classificada
25/11/2021	16:55:24	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	76,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
26/11/2021	07:11:09	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	190,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:01:50	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	97,99
26/11/2021	14:03:56	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	75,95
29/11/2021	09:11:36	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	75,90

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:22:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.
24/11/2021	15:00:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 110,00.
25/11/2021	16:36:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 98,00.
25/11/2021	16:41:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.
25/11/2021	16:55:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 76,00.
26/11/2021	07:11:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 190,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/39.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/39 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:59:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:59:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:01:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 97,99.
26/11/2021	14:03:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,95.
26/11/2021	14:07:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:08:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:09:40	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:47:14	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:51:49	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:51:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/39 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:11:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,90.
29/11/2021	09:49:18	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	10:12:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
29/11/2021	10:49:14	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:49:17	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	40	Descrição do Objeto:	PEDRA GNAISSE PARA CALÇAMENTO - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:49:27			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		100,00	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	07:11:51	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
25/11/2021	16:42:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:04:53	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	14:09:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:22:17	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:01:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:22:17	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	100,00	Classificada
24/11/2021	15:01:03	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	127,00	Classificada
25/11/2021	16:38:30	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	130,00	Classificada
25/11/2021	16:42:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	209,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:55:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	110,00	Classificada
26/11/2021	07:11:51	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	210,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:02:49	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	104,57
26/11/2021	14:04:53	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,00
26/11/2021	14:09:28	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	103,90

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:22:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.
24/11/2021	15:01:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.
25/11/2021	16:38:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 130,00.
25/11/2021	16:42:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.
25/11/2021	16:55:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 110,00.
26/11/2021	07:11:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/40.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/40 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	13:59:43	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	13:59:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:02:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,57.
26/11/2021	14:04:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,00.
26/11/2021	14:07:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:08:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:09:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 103,90.
26/11/2021	14:09:51	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:13:30	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:13:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/40 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	09:49:21	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:25	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
29/11/2021	10:49:23	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:49:27	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	41	Descrição do Objeto:	TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 29CM EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		1,39	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:43:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:56:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:39:47	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:22:44	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:01:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:22:44	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,00	Classificada
24/11/2021	15:01:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	1,39	Classificada
25/11/2021	16:39:47	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	1,40	Classificada
25/11/2021	16:43:18	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	3,25	Classificada
25/11/2021	16:56:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	1,85	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:22:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.
24/11/2021	15:01:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,39.
25/11/2021	16:39:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 1,40.
25/11/2021	16:42:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,25.
25/11/2021	16:43:18	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 para o valor 3,25.
25/11/2021	16:56:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,85.
26/11/2021	08:59:04	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/41.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/41 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:08:21	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:08:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:16:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:17:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:18:46	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:14:14	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:14:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/41 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:26	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:42	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:07:05	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/41 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:06	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	42	Descrição do Objeto:	CIMENTO CP IV SACO 50 KG - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:49:38			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		31,50	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	14:16:41	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:56:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
26/11/2021	14:21:16	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	14:19:33	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:02:18	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:23:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	34,00	Classificada
24/11/2021	15:02:18	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	35,90	Classificada
25/11/2021	16:40:37	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	36,00	Classificada
25/11/2021	16:43:47	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	59,00	Classificada
25/11/2021	16:56:42	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	35,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:10:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,04
26/11/2021	14:11:32	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,00
26/11/2021	14:13:14	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	32,99
26/11/2021	14:13:25	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,98
26/11/2021	14:14:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	32,97
26/11/2021	14:15:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	32,96
26/11/2021	14:16:41	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	31,86
26/11/2021	14:17:10	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,85
26/11/2021	14:19:33	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	31,50
26/11/2021	14:21:16	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	31,51

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:23:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,00.
24/11/2021	15:02:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.
25/11/2021	16:40:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.
25/11/2021	16:43:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.
25/11/2021	16:56:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/42.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/42 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:09:56	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:09:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:10:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,04.
26/11/2021	14:11:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,00.
26/11/2021	14:13:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,99.
26/11/2021	14:13:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,98.
26/11/2021	14:14:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,97.
26/11/2021	14:15:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,96.
26/11/2021	14:16:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 31,86.
26/11/2021	14:17:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,85.
26/11/2021	14:18:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:19:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:19:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,50.
26/11/2021	14:19:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:20:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:21:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,51.
26/11/2021	14:21:36	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:14:43	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:14:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/42 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:29	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:37	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
29/11/2021	10:49:35	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:49:38	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	43	Descrição do Objeto:	CIMENTO CP II E 32 SECAGEM RAPIDA - SACO 50 KG - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:49:48			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		33,48	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
26/11/2021	14:19:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:57:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:41:10	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	14:20:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:03:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:23:23	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	36,00	Classificada
24/11/2021	15:03:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	35,90	Classificada
25/11/2021	16:41:10	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	36,00	Classificada
25/11/2021	16:45:23	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	62,25	Classificada
25/11/2021	16:57:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	35,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:10:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,86
26/11/2021	14:11:47	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	34,85
26/11/2021	14:13:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	34,83
26/11/2021	14:13:13	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,82
26/11/2021	14:15:10	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,80
26/11/2021	14:15:37	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,79
26/11/2021	14:16:58	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,61
26/11/2021	14:17:15	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,60
26/11/2021	14:19:40	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,50
26/11/2021	14:19:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	33,49
26/11/2021	14:20:05	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	33,48

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:23:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 36,00.
24/11/2021	15:03:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.
25/11/2021	16:41:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.
25/11/2021	16:45:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,25.
25/11/2021	16:57:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/43.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:40	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/43 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:10:13	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:10:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:10:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,86.
26/11/2021	14:11:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,85.
26/11/2021	14:13:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,83.
26/11/2021	14:13:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,82.
26/11/2021	14:15:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,80.
26/11/2021	14:15:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,79.
26/11/2021	14:16:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,61.
26/11/2021	14:17:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,60.
26/11/2021	14:18:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:19:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:19:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,50.
26/11/2021	14:19:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:19:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,49.
26/11/2021	14:19:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:20:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,48.
26/11/2021	14:20:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:21:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:22:07	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:15:24	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:15:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/43 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:33	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:46	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
29/11/2021	10:49:44	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:49:48	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	44	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 14X19X39 COM FUNDO REFORCADO EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,80	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:46:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:58:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:42:37	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
25/11/2021	22:55:43	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	37.278.673/0001-18
19/11/2021	09:23:44	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:03:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:23:44	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,80	Classificada
24/11/2021	15:03:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,20	Classificada
25/11/2021	16:42:37	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	3,90	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:46:06	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	6,63	Classificada
25/11/2021	16:58:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	3,80	Classificada
25/11/2021	22:55:43	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6	5,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:23:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.
24/11/2021	15:03:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,20.
25/11/2021	16:42:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,90.
25/11/2021	16:46:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,63.
25/11/2021	16:58:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,80.
25/11/2021	22:55:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 5,90.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/44.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/44 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:11:46	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:11:51	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:19:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:20:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:21:57	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:15:23	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:16:17	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:16:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/44 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:49	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitação, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:07:27	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/44 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:12	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	45	Descrição do Objeto:	BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 COM FUNDO REFORCADO EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:25			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		3,40	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
25/11/2021	16:58:26	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:45:37	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	14:24:53	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5	37.278.673/0001-18
19/11/2021	09:24:03	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:04:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:24:03	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	3,40	Classificada
24/11/2021	15:04:44	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	4,90	Classificada
25/11/2021	16:45:37	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	5,18	Classificada
25/11/2021	16:58:26	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	4,70	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4		
25/11/2021	22:56:16	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5	7,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:24:53	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5	4,30

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:24:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.
24/11/2021	15:04:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,90.
25/11/2021	16:44:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,20.
25/11/2021	16:45:37	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 5,18.
25/11/2021	16:58:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 4,70.
25/11/2021	22:56:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 no valor de 7,90.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/45.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/45 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:19:02	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:19:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:24:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 no valor de 4,30.
26/11/2021	14:27:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:28:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:29:18	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:15:43	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:16:46	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:16:49	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/45 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:40	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:53	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:07:46	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/45 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:20	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:25	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	46	Descrição do Objeto:	CANTONEIRA EM CONCRETO BOCA DE LOBO EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5		124,12	07.106.755/0001-14	DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS	313465-5400

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
26/11/2021	14:36:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	00.150.489/0001-88
25/11/2021	16:58:46	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
26/11/2021	14:36:43	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:24:50	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	14:26:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:24:50	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	250,00	Classificada
24/11/2021	15:05:21	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	388,00	Classificada
25/11/2021	16:46:39	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	230,10	Classificada
25/11/2021	16:58:46	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	220,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	17:11:49	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	130,00	Classificada
------------	----------	--	--------	--------------

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
26/11/2021	14:24:01	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	128,86	
26/11/2021	14:26:43	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	128,85	
26/11/2021	14:28:24	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	128,84	
26/11/2021	14:28:59	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,25	
26/11/2021	14:29:56	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,24	
26/11/2021	14:30:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,23	
26/11/2021	14:30:50	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,22	
26/11/2021	14:32:42	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,21	
26/11/2021	14:33:18	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,20	
26/11/2021	14:33:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,19	
26/11/2021	14:33:52	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,18	
26/11/2021	14:34:50	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,15	
26/11/2021	14:35:18	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,14	
26/11/2021	14:36:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	124,13	
26/11/2021	14:36:43	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	124,12	

Mensagens				
Data	Hora	Evento	Descrição	
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes	
19/11/2021	09:24:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.	
24/11/2021	15:05:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 388,00.	
25/11/2021	16:46:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 230,10.	
25/11/2021	16:58:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 220,00.	
25/11/2021	17:11:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 130,00.	
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta	
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/46.	
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.	
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.	
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.	
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.	
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021	
26/11/2021	13:30:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/46 foi reiniciado!	
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.	
26/11/2021	14:21:46	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.	
26/11/2021	14:21:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.	
26/11/2021	14:24:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 128,86.	
26/11/2021	14:26:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 128,85.	
26/11/2021	14:28:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 128,84.	
26/11/2021	14:28:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,25.	
26/11/2021	14:29:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!	
26/11/2021	14:29:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,24.	
26/11/2021	14:29:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!	
26/11/2021	14:30:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,23.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:30:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:30:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,22.
26/11/2021	14:30:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:31:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:32:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,21.
26/11/2021	14:32:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:33:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,20.
26/11/2021	14:33:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:33:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,19.
26/11/2021	14:33:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:33:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,18.
26/11/2021	14:33:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:34:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,15.
26/11/2021	14:34:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:35:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,14.
26/11/2021	14:35:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:36:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:36:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,13.
26/11/2021	14:36:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:36:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,12.
26/11/2021	14:36:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:37:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:38:46	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:17:20	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:17:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/46 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:47	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:55:57	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:08:03	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/46 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:27	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			EIRELI - EPP / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	47	Descrição do Objeto:	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO 30X30X8 CM - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:24			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		64,89	07.762.706/0001-30	Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior	31 2564-2021

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	14:37:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:37:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:47:30	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:26:06	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:26:06	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	75,00	Classificada
25/11/2021	16:47:30	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	78,00	Classificada
25/11/2021	16:50:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	120,33	Classificada
25/11/2021	16:59:03	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	72,50	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:29:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	67,38
26/11/2021	14:30:56	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	67,37
26/11/2021	14:33:04	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	67,00
26/11/2021	14:33:37	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	66,99
26/11/2021	14:34:30	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	64,97
26/11/2021	14:34:48	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	64,96
26/11/2021	14:35:09	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	64,95
26/11/2021	14:35:20	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	64,94
26/11/2021	14:37:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	64,90
26/11/2021	14:37:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	64,89

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:26:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 75,00.
24/11/2021	15:06:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,92.
25/11/2021	16:47:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 78,00.
25/11/2021	16:50:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 120,33.
25/11/2021	16:59:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 72,50.
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/47.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:40	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/47 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:25:30	Cancelamento de Ordem	Pregoeiro: A solicitação de cancelamento de proposta do Licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2 foi aceita pelo pregoeiro. Aguardamos que o Licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2 cadastre nova proposta. Justificativa: Preço de está muito abaixo do preço de referência.
26/11/2021	14:25:35	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:25:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:29:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 67,38.
26/11/2021	14:30:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 67,37.
26/11/2021	14:33:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 67,00.
26/11/2021	14:33:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 66,99.
26/11/2021	14:33:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:34:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,97.
26/11/2021	14:34:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:34:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,96.
26/11/2021	14:34:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:35:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,95.
26/11/2021	14:35:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:35:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,94.
26/11/2021	14:35:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:36:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:37:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,90.
26/11/2021	14:37:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:37:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,89.
26/11/2021	14:37:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:38:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:39:20	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:16:14	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:18:19	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:18:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/47 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:47	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:56:01	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, consoante identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:08:19	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/47 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:20	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:35	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:24	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	48	Descrição do Objeto:	TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM-1,53X1,10 M - EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:25			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		53,85	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	14:36:28	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:42:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:48:35	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	07.106.755/0001-14
26/11/2021	14:42:23	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:07:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:26:27	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	80,00	Classificada
24/11/2021	15:07:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	79,90	Classificada
25/11/2021	16:48:35	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3	77,30	Classificada
25/11/2021	16:51:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	100,75	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	16:59:23	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	63,00	Classificada
------------	----------	---	-------	--------------

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:29:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	62,90
26/11/2021	14:29:35	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	56,42
26/11/2021	14:30:38	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	56,41
26/11/2021	14:31:27	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	56,40
26/11/2021	14:31:51	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	55,00
26/11/2021	14:32:12	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	54,99
26/11/2021	14:32:35	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	54,98
26/11/2021	14:32:36	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	54,40
26/11/2021	14:32:59	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	54,35
26/11/2021	14:33:15	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	54,33
26/11/2021	14:34:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	54,32
26/11/2021	14:34:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	54,20
26/11/2021	14:34:52	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	54,19
26/11/2021	14:35:21	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	54,15
26/11/2021	14:35:30	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	54,14
26/11/2021	14:36:28	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4	54,00
26/11/2021	14:36:37	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,99
26/11/2021	14:37:43	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,98
26/11/2021	14:38:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,97
26/11/2021	14:38:58	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,96
26/11/2021	14:39:31	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,95
26/11/2021	14:39:52	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,94
26/11/2021	14:40:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,93
26/11/2021	14:40:31	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,92
26/11/2021	14:41:28	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,91
26/11/2021	14:41:46	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,90
26/11/2021	14:42:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	53,89
26/11/2021	14:42:23	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	53,85

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:06	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:26:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 80,00.
24/11/2021	15:07:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 79,90.
25/11/2021	16:48:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 77,30.
25/11/2021	16:51:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 100,75.
25/11/2021	16:59:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 63,00.
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/48.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/48 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:25:57	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:25:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:29:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 62,90.
26/11/2021	14:29:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,42.
26/11/2021	14:30:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 56,41.
26/11/2021	14:31:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,40.
26/11/2021	14:31:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 55,00.
26/11/2021	14:32:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 54,99.
26/11/2021	14:32:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,98.
26/11/2021	14:32:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,40.
26/11/2021	14:32:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 54,35.
26/11/2021	14:33:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,33.
26/11/2021	14:34:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,32.
26/11/2021	14:34:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:34:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,20.
26/11/2021	14:34:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:34:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,19.
26/11/2021	14:34:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:35:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,15.
26/11/2021	14:35:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:35:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,14.
26/11/2021	14:35:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:36:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,00.
26/11/2021	14:36:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:36:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,99.
26/11/2021	14:36:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:37:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:37:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,98.
26/11/2021	14:37:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:38:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,97.
26/11/2021	14:38:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:38:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,96.
26/11/2021	14:38:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:39:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,95.
26/11/2021	14:39:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:39:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,94.
26/11/2021	14:39:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:40:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,93.
26/11/2021	14:40:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:40:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,92.
26/11/2021	14:40:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:41:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,91.
26/11/2021	14:41:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:41:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,90.
26/11/2021	14:41:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:42:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,89.
26/11/2021	14:42:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:42:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,85.
26/11/2021	14:42:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:43:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:44:25	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:18:51	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:18:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/48 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:04	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:51	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:56:03	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:08:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/48 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:25	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	49	Descrição do Objeto:	CONJUNTO DE BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO 70X30 (GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO) EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:25			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3		380,00	06.113.099/0001-14	SAMUEL GONCALVES RODRIGUES	373383-2016

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	15:02:28	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:49:17	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	07.106.755/0001-14
24/11/2021	15:08:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02
26/11/2021	15:02:40	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	06.113.099/0001-14
26/11/2021	14:57:33	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4	10.897.089/0001-94
19/11/2021	09:26:51	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:26:51	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	350,00	Desclassificada
24/11/2021	15:08:00	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	997,00	Classificada
25/11/2021	12:57:45	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	450,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	14:11:52	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4	1.100,00	Classificada
25/11/2021	16:49:17	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	650,00	Classificada
25/11/2021	16:59:46	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	1.200,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:32:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	449,90
26/11/2021	14:35:20	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	449,00
26/11/2021	14:35:58	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	448,90
26/11/2021	14:36:19	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	442,00
26/11/2021	14:37:11	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	441,90
26/11/2021	14:37:46	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	440,00
26/11/2021	14:38:15	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	439,99
26/11/2021	14:39:15	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	439,00
26/11/2021	14:39:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	438,99
26/11/2021	14:39:52	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	438,00
26/11/2021	14:40:10	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	437,99
26/11/2021	14:41:06	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	437,00
26/11/2021	14:41:19	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	436,99
26/11/2021	14:41:46	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	436,00
26/11/2021	14:42:19	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	435,99
26/11/2021	14:42:30	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	435,00
26/11/2021	14:43:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	434,99
26/11/2021	14:44:02	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	434,50
26/11/2021	14:44:27	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	434,49
26/11/2021	14:45:40	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	434,00
26/11/2021	14:45:44	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	433,99
26/11/2021	14:45:54	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	430,00
26/11/2021	14:46:13	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	429,99
26/11/2021	14:46:24	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	425,00
26/11/2021	14:46:32	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	424,99
26/11/2021	14:46:46	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	423,00
26/11/2021	14:47:19	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	422,99
26/11/2021	14:48:48	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	422,00
26/11/2021	14:49:01	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	421,99
26/11/2021	14:49:18	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	420,00
26/11/2021	14:49:25	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	419,99
26/11/2021	14:50:08	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	418,00
26/11/2021	14:50:44	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	417,99
26/11/2021	14:50:55	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	417,00
26/11/2021	14:51:11	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	416,99
26/11/2021	14:51:30	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	415,00
26/11/2021	14:51:55	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	414,99
26/11/2021	14:52:23	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	412,00
26/11/2021	14:52:49	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	411,99
26/11/2021	14:53:06	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	410,00
26/11/2021	14:53:14	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	409,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		/ Licitante 6	
26/11/2021	14:53:41	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	408,00
26/11/2021	14:53:46	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	407,99
26/11/2021	14:53:53	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	405,00
26/11/2021	14:54:02	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	404,99
26/11/2021	14:54:07	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	403,00
26/11/2021	14:54:31	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	402,99
26/11/2021	14:54:41	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	400,00
26/11/2021	14:54:49	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	399,99
26/11/2021	14:55:00	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	395,00
26/11/2021	14:55:10	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	394,99
26/11/2021	14:55:22	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	390,00
26/11/2021	14:56:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	389,99
26/11/2021	14:56:39	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	389,00
26/11/2021	14:57:33	COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4	649,00
26/11/2021	14:57:50	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	388,99
26/11/2021	14:58:41	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	388,00
26/11/2021	14:58:53	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	387,99
26/11/2021	14:59:29	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	387,50
26/11/2021	14:59:44	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	387,49
26/11/2021	15:00:18	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	387,00
26/11/2021	15:01:00	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	386,99
26/11/2021	15:01:13	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	386,00
26/11/2021	15:01:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	385,99
26/11/2021	15:01:54	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	385,50
26/11/2021	15:02:28	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6	385,49
26/11/2021	15:02:40	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3	380,00

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:26:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.
24/11/2021	15:08:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 997,00.
25/11/2021	12:57:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 450,00.
25/11/2021	14:11:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4 no valor de 1.100,00.
25/11/2021	16:49:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 650,00.
25/11/2021	16:59:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 1.200,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/49.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/49 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:29:30	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:29:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:32:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 449,90.
26/11/2021	14:34:10	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Boa tarde! Pode retirar o preço por favor, erro de digitação. O valor correto era r\$750,00
26/11/2021	14:35:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 449,00.
26/11/2021	14:35:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 448,90.
26/11/2021	14:36:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 442,00.
26/11/2021	14:37:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 441,90.
26/11/2021	14:37:18	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Conforme solicitado pelo licitante.
26/11/2021	14:37:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:37:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 440,00.
26/11/2021	14:37:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:38:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 439,99.
26/11/2021	14:38:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:39:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 439,00.
26/11/2021	14:39:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:39:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 438,99.
26/11/2021	14:39:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:39:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 438,00.
26/11/2021	14:39:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:40:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 437,99.
26/11/2021	14:40:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:41:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 437,00.
26/11/2021	14:41:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:41:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 436,99.
26/11/2021	14:41:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:41:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 436,00.
26/11/2021	14:41:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:42:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 435,99.
26/11/2021	14:42:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:42:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 435,00.
26/11/2021	14:42:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:43:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:43:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 434,99.
26/11/2021	14:43:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:44:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 434,50.
26/11/2021	14:44:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:44:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 434,49.
26/11/2021	14:44:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:45:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:45:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 434,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:45:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:45:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 433,99.
26/11/2021	14:45:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:45:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 430,00.
26/11/2021	14:45:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:46:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 429,99.
26/11/2021	14:46:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:46:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 425,00.
26/11/2021	14:46:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:46:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 424,99.
26/11/2021	14:46:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:46:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 423,00.
26/11/2021	14:46:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:47:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 422,99.
26/11/2021	14:47:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:48:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:48:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 422,00.
26/11/2021	14:48:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:49:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 421,99.
26/11/2021	14:49:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:49:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 420,00.
26/11/2021	14:49:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:49:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 419,99.
26/11/2021	14:49:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:50:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 418,00.
26/11/2021	14:50:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:50:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 417,99.
26/11/2021	14:50:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:50:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 417,00.
26/11/2021	14:50:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:51:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 416,99.
26/11/2021	14:51:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:51:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 415,00.
26/11/2021	14:51:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:51:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 414,99.
26/11/2021	14:51:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:52:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 412,00.
26/11/2021	14:52:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:52:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 411,99.
26/11/2021	14:52:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 410,00.
26/11/2021	14:53:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 409,99.
26/11/2021	14:53:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 408,00.
26/11/2021	14:53:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:53:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 407,99.
26/11/2021	14:53:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 405,00.
26/11/2021	14:53:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 404,99.
26/11/2021	14:54:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 403,00.
26/11/2021	14:54:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 402,99.
26/11/2021	14:54:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 400,00.
26/11/2021	14:54:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 399,99.
26/11/2021	14:54:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:55:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 395,00.
26/11/2021	14:55:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:55:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 394,99.
26/11/2021	14:55:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:55:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 390,00.
26/11/2021	14:55:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:56:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 389,99.
26/11/2021	14:56:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:56:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 389,00.
26/11/2021	14:56:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:57:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4 no valor de 649,00.
26/11/2021	14:57:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:57:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 388,99.
26/11/2021	14:57:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:58:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 388,00.
26/11/2021	14:58:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:58:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 387,99.
26/11/2021	14:58:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:59:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 387,50.
26/11/2021	14:59:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:59:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 387,49.
26/11/2021	14:59:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:00:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 387,00.
26/11/2021	15:00:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:01:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 386,99.
26/11/2021	15:01:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:01:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 386,00.
26/11/2021	15:01:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:01:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 385,99.
26/11/2021	15:01:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:01:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 385,50.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	15:01:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:02:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 385,49.
26/11/2021	15:02:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:02:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 380,00.
26/11/2021	15:02:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:03:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	15:04:43	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:19:15	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:19:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3.
26/11/2021	17:00:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/49 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:05	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:54	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:56:07	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	10:08:56	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/49 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:38:54	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:38:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:25	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	50	Descrição do Objeto:	BRITA GNAISSE 0 EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:50:00			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		112,00	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	07:12:52	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	14:51:39	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	00.150.489/0001-88
25/11/2021	17:00:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	07.762.706/0001-30
25/11/2021	17:13:51	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	07.106.755/0001-14
26/11/2021	14:52:29	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	14:46:33	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:27:13	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	15:08:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:52:27	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	224,50	Classificada
25/11/2021	17:00:09	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4	126,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

25/11/2021	17:13:51	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5	138,00	Classificada
26/11/2021	07:12:52	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	170,00	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
26/11/2021	14:39:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2		125,99
26/11/2021	14:41:17	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,25
26/11/2021	14:43:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2		112,24
26/11/2021	14:43:19	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,23
26/11/2021	14:43:38	Construtora Norte Ltda / Licitante 2		112,22
26/11/2021	14:46:24	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,21
26/11/2021	14:46:33	Construtora Norte Ltda / Licitante 2		112,20
26/11/2021	14:47:40	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,19
26/11/2021	14:49:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		112,18
26/11/2021	14:50:04	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,17
26/11/2021	14:50:13	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		112,16
26/11/2021	14:51:39	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3		112,15
26/11/2021	14:52:29	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		112,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:27:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	15:08:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.
25/11/2021	16:52:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 224,50.
25/11/2021	17:00:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 126,00.
25/11/2021	17:13:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 138,00.
26/11/2021	07:12:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 170,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/50.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/50 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/50 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:39:21	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:39:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:39:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 125,99.
26/11/2021	14:41:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,25.
26/11/2021	14:43:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,24.
26/11/2021	14:43:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,23.
26/11/2021	14:43:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,22.
26/11/2021	14:46:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,21.
26/11/2021	14:46:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,20.
26/11/2021	14:47:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:47:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			112,19.
26/11/2021	14:47:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:48:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:49:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,18.
26/11/2021	14:49:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:50:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,17.
26/11/2021	14:50:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:50:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,16.
26/11/2021	14:50:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:51:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:51:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,15.
26/11/2021	14:51:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:52:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,00.
26/11/2021	14:52:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:54:32	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:19:42	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:19:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/50 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/50 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:05	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:49:57	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:12:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:44:55	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:44:55	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
29/11/2021	10:49:56	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:50:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	51	Descrição do Objeto:	BRITA GNAISSE 1 EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:50:12			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6		103,90	22.720.718/0001-95	ADAIR PINTO	31 3607-2643

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	14:48:20	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	14:42:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:44:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:56:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:27:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:09:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:27:45	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	15:09:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:53:00	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	209,50	Classificada
25/11/2021	16:56:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	142,00	Classificada
25/11/2021	17:00:29	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	119,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
26/11/2021	07:13:33	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	190,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:40:11	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	118,00
26/11/2021	14:41:38	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	117,99
26/11/2021	14:42:05	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	115,00
26/11/2021	14:42:19	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	114,50
26/11/2021	14:42:45	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	104,81
26/11/2021	14:42:59	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	104,00
26/11/2021	14:44:18	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,80
26/11/2021	14:48:20	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	103,90

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:27:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	15:09:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.
25/11/2021	16:53:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 209,50.
25/11/2021	16:56:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 142,00.
25/11/2021	17:00:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.
26/11/2021	07:13:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 190,00.
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/51.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/51 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/51 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:39:53	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:39:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:40:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,00.
26/11/2021	14:41:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,99.
26/11/2021	14:42:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 115,00.
26/11/2021	14:42:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 114,50.
26/11/2021	14:42:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,81.
26/11/2021	14:42:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,00.
26/11/2021	14:44:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,80.
26/11/2021	14:47:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:48:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			no valor de 103,90.
26/11/2021	14:48:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:49:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:50:22	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	16:20:11	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 6, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:20:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/51 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/51 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:05	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:50:03	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:13:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:45:08	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:45:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6
29/11/2021	10:50:08	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:50:12	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	52	Descrição do Objeto:	PÓ DE PEDRA COM BRITA EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 29/11/2021 10:50:20			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Construtora Norte Ltda / Licitante 2		104,58	71.447.783/0001-02	GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	31 33333052

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
26/11/2021	07:14:42	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	22.720.718/0001-95
26/11/2021	14:52:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:58:03	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:58:00	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	07.106.755/0001-14
19/11/2021	09:28:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
26/11/2021	16:56:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:28:08	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	150,00	Classificada
24/11/2021	15:10:11	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	139,00	Classificada
25/11/2021	16:53:26	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	209,50	Classificada
25/11/2021	16:58:00	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	142,00	Classificada
25/11/2021	17:00:46	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	119,00	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	07:14:42	CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5		
		CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6	180,00	Classificada

Lances

Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:46:49	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	117,32
26/11/2021	14:47:41	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	117,31
26/11/2021	14:48:03	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	117,00
26/11/2021	14:48:36	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	116,99
26/11/2021	14:49:08	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	116,98
26/11/2021	14:49:45	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	116,97
26/11/2021	14:50:01	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	116,96
26/11/2021	14:50:32	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	104,87
26/11/2021	14:51:49	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,86
26/11/2021	14:52:07	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	104,85
26/11/2021	14:52:13	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,84
26/11/2021	14:52:44	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,83
26/11/2021	14:52:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,82
26/11/2021	14:53:26	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,81
26/11/2021	14:53:37	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,80
26/11/2021	14:53:55	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,79
26/11/2021	14:54:05	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,78
26/11/2021	14:54:22	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,77
26/11/2021	14:54:37	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,76
26/11/2021	14:54:43	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,75
26/11/2021	14:54:55	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,74
26/11/2021	14:56:06	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,73
26/11/2021	14:56:12	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,72
26/11/2021	14:56:30	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,71
26/11/2021	14:56:42	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,70
26/11/2021	14:58:03	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	104,69
26/11/2021	14:58:18	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,68
26/11/2021	16:56:29	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	104,58

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:05	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:28:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.
24/11/2021	15:10:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.
25/11/2021	16:53:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 209,50.
25/11/2021	16:58:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 142,00.
25/11/2021	17:00:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.
26/11/2021	07:14:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 180,00.
26/11/2021	08:59:05	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/52.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

			agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:39	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/52 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/52 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:44:57	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:45:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:46:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 117,32.
26/11/2021	14:47:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 117,31.
26/11/2021	14:48:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 117,00.
26/11/2021	14:48:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,99.
26/11/2021	14:49:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,98.
26/11/2021	14:49:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,97.
26/11/2021	14:50:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,96.
26/11/2021	14:50:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,87.
26/11/2021	14:51:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,86.
26/11/2021	14:52:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,85.
26/11/2021	14:52:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,84.
26/11/2021	14:52:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,83.
26/11/2021	14:52:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,82.
26/11/2021	14:53:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,81.
26/11/2021	14:53:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,80.
26/11/2021	14:53:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:53:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,79.
26/11/2021	14:53:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,78.
26/11/2021	14:54:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,77.
26/11/2021	14:54:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,76.
26/11/2021	14:54:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,75.
26/11/2021	14:54:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:54:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,74.
26/11/2021	14:54:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:55:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:56:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,73.
26/11/2021	14:56:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:56:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,72.
26/11/2021	14:56:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:56:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,71.
26/11/2021	14:56:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:56:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,70.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

26/11/2021	14:56:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:57:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	14:58:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,69.
26/11/2021	14:58:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:58:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,68.
26/11/2021	14:58:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	14:59:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	15:00:20	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:16:42	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	16:53:14	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, gentileza lançar o valor da cota principal que é R\$ 104,58.
26/11/2021	16:56:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,58.
26/11/2021	16:56:42	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:56:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/52 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/52 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:05	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.
29/11/2021	09:50:06	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	10:13:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
29/11/2021	10:45:15	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
29/11/2021	10:45:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2
29/11/2021	10:50:16	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
29/11/2021	10:50:20	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 26/11/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 13/11/2021 08:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Francieine Soares Sabino

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 31-3672-7677

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Sabará

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Demétrius Gil.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 26/11/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 90 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	53	Descrição do Objeto:	TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X29 CM EXCLUSIVO ME/EPP.
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Demétrius Gil
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 06/12/2021 09:41:25			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1		2,08	35.964.672/0001-00	MICHELLE DE ALMEIDA NEVES	31 3571-4004

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
25/11/2021	16:53:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	00.150.489/0001-88
26/11/2021	14:51:39	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	07.762.706/0001-30
25/11/2021	16:58:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	07.106.755/0001-14
26/11/2021	15:30:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	35.964.672/0001-00
24/11/2021	15:10:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	71.447.783/0001-02

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
19/11/2021	09:28:30	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,90	Classificada
24/11/2021	15:10:59	Construtora Norte Ltda / Licitante 2	2,37	Classificada
25/11/2021	16:53:55	JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3	5,13	Classificada
25/11/2021	16:58:54	DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4	2,10	Classificada
25/11/2021	17:01:05	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	2,25	Classificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

		CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	
--	--	------------------------------------	--

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
26/11/2021	14:51:39	CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5	2,24
26/11/2021	14:54:01	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,09
26/11/2021	15:30:36	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1	2,08

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
13/11/2021	08:00:06	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
19/11/2021	09:28:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,90.
24/11/2021	15:10:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,37.
25/11/2021	16:53:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 5,13.
25/11/2021	16:58:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 2,10.
25/11/2021	17:01:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,25.
26/11/2021	08:59:06	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
26/11/2021	09:00:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/53.
26/11/2021	09:01:12	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.
26/11/2021	09:01:27	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.
26/11/2021	09:02:11	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.
26/11/2021	11:50:59	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.
26/11/2021	11:52:40	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021
26/11/2021	13:30:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/53 foi reiniciado!
26/11/2021	13:30:53	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.
26/11/2021	14:51:11	Mensagem	Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.
26/11/2021	14:51:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
26/11/2021	14:51:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,24.
26/11/2021	14:54:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,09.
26/11/2021	14:59:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
26/11/2021	15:00:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
26/11/2021	15:01:20	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
26/11/2021	15:17:08	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
26/11/2021	15:30:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,08.
26/11/2021	15:30:48	Mensagem	M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: boa tarde!ok, igualado
26/11/2021	16:21:24	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.
26/11/2021	16:21:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.
26/11/2021	17:00:50	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021
29/11/2021	09:00:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/53 foi reiniciado!
29/11/2021	09:01:05	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
29/11/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sabará

29/11/2021	09:50:09	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.
29/11/2021	09:56:17	Mensagem	Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785
29/11/2021	09:57:33	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021
06/12/2021	09:01:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/53 foi reiniciado!
06/12/2021	09:01:49	Mensagem	Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.
06/12/2021	09:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Srs. Licitantes, a amostra apresentada para o item foi aprovada. O resultado da análise das amostras está publicado no endereço www.sabara.mg.gov.br e como anexo a este Edital no sistema BBMNET.
06/12/2021	09:07:37	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
06/12/2021	09:39:05	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
06/12/2021	09:39:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1
06/12/2021	09:39:52	Mensagem	Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br
06/12/2021	09:41:25	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital