



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:                              | 1        | Descrição do Objeto:       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 VAZADO. |
| Situação:                                      | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Ampla participação |          |                            |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 3,40  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:04:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 09:11:36 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:18:11 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:13:00 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 19/11/2021    | 08:17:19 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:08:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:17:19 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,40  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:08:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:18:11 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 4,58  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:04:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,75 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:30:40 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 4,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:51:59 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 5,90 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:07:28 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 4,30  |
| 26/11/2021 | 09:09:30 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 4,29  |
| 26/11/2021 | 09:10:10 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 3,90  |
| 26/11/2021 | 09:11:36 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,89  |
| 26/11/2021 | 09:13:00 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 3,60  |

| Mensagens  |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 08:17:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.  |
| 24/11/2021 | 14:08:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,50.   |
| 25/11/2021 | 15:18:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 4,58.   |
| 25/11/2021 | 16:04:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,75.   |
| 25/11/2021 | 16:30:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.  |
| 25/11/2021 | 22:51:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 5,90.  |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/1.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.    |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.   |
| 26/11/2021 | 09:02:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 09:03:02 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 09:07:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,30.   |
| 26/11/2021 | 09:09:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,29.   |
| 26/11/2021 | 09:10:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,90.   |
| 26/11/2021 | 09:11:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:11:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,89.   |
| 26/11/2021 | 09:12:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:13:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,60.   |
| 26/11/2021 | 09:13:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 09:13:36 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.   |
| 26/11/2021 | 09:20:16 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.   |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/1 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem           | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:27:02 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:27:06 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/1 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:43:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:52:34 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:58:22 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |  |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 2         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 09X19X39 COM FUNDO REFORCADO. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,78  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:05:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 09:12:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:18:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:07:37 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 26/11/2021    | 09:12:30 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:13:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:17:39 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,80  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:13:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 3,99  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:18:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 3,06  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:05:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,25 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:31:52 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,40 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:52:39 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 4,90 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:07:37 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 2,95  |
| 26/11/2021 | 09:09:17 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 2,96  |
| 26/11/2021 | 09:12:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 2,79  |
| 26/11/2021 | 09:12:30 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,78  |

| Mensagens  |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 08:17:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.  |
| 24/11/2021 | 14:13:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,99.   |
| 25/11/2021 | 15:18:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,06.   |
| 25/11/2021 | 16:05:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,25.   |
| 25/11/2021 | 16:31:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,40.  |
| 25/11/2021 | 22:52:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,90.  |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/2.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.    |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.   |
| 26/11/2021 | 09:03:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 09:03:46 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 09:07:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 2,95.   |
| 26/11/2021 | 09:09:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,96.   |
| 26/11/2021 | 09:11:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:12:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,79.   |
| 26/11/2021 | 09:12:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:12:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,78.   |
| 26/11/2021 | 09:12:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:12:50 | Mensagem              | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5: Sr pregoeiro gentileza cancelar meu lance foi equivocado  |
| 26/11/2021 | 09:13:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:14:32 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 09:15:31 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.   |
| 26/11/2021 | 09:20:25 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.   |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/2 foi reiniciado!  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem           | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:07:18 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:28:34 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:28:36 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/2 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:43:32 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:52:54 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:58:42 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 3        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 14X19X39 COM FUNDO REFORCADO. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |          |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,80  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:08:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 09:09:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:19:44 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:09:42 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 26/11/2021    | 15:56:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:14:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:18:00 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:14:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,20  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:19:44 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 3,90  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:08:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,63 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:32:33 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,80 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:53:16 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 5,60 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:07:48 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 3,60  |
| 26/11/2021 | 09:09:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,59  |
| 26/11/2021 | 09:09:42 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 3,30  |
| 26/11/2021 | 15:56:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,80  |

| Mensagens  |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 08:18:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,00.  |
| 24/11/2021 | 14:14:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,20.   |
| 25/11/2021 | 15:19:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,90.   |
| 25/11/2021 | 16:08:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,63.   |
| 25/11/2021 | 16:32:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,80.  |
| 25/11/2021 | 22:53:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 5,60.  |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/3.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.    |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.   |
| 26/11/2021 | 09:04:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 09:04:32 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 09:07:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,60.   |
| 26/11/2021 | 09:09:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,59.   |
| 26/11/2021 | 09:09:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 3,30.   |
| 26/11/2021 | 09:12:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:13:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:14:36 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 09:15:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.   |
| 26/11/2021 | 09:20:35 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.   |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/3 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.   |
| 26/11/2021 | 15:07:32 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.  |
| 26/11/2021 | 15:56:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
|            |          |                    | Licitante 1 no valor de 2,80.   |
| 26/11/2021 | 15:57:01 | Mensagem           | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok   |
| 26/11/2021 | 15:57:06 | Mensagem           | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado   |
| 26/11/2021 | 16:22:22 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:22:36 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/3 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:43:36 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:52:58 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:59:00 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |          |                            |  |
|--|----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:                              | 4        | Descrição do Objeto:       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 COM FUNDO REFORCADO. |
| Situação:                                      | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |          |                            |  |
| Participação do Licitante : Ampla participação |          |                            |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 3,40  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF           |
| 26/11/2021    | 09:13:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 09:08:37 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:20:41 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:09:29 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 26/11/2021    | 15:57:16 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:15:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:18:22 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 4,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:15:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:20:41 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,18  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:09:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 7,25 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:33:15 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 4,70 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:53:54 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 7,90 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:05:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,99  |
| 26/11/2021 | 09:05:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,98  |
| 26/11/2021 | 09:06:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,97  |
| 26/11/2021 | 09:06:12 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,96  |
| 26/11/2021 | 09:06:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,95  |
| 26/11/2021 | 09:06:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,94  |
| 26/11/2021 | 09:07:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,93  |
| 26/11/2021 | 09:07:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,92  |
| 26/11/2021 | 09:07:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,91  |
| 26/11/2021 | 09:07:57 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 4,50  |
| 26/11/2021 | 09:08:37 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,93  |
| 26/11/2021 | 09:09:29 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 4,30  |
| 26/11/2021 | 09:10:09 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,90  |
| 26/11/2021 | 09:11:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,89  |
| 26/11/2021 | 09:12:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,88  |
| 26/11/2021 | 09:13:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,87  |
| 26/11/2021 | 09:14:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,86  |
| 26/11/2021 | 15:57:16 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 3,40  |

| Mensagens  |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:18:22 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,00.   |
| 24/11/2021 | 14:15:19 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,90.  |
| 25/11/2021 | 15:20:41 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,18.  |
| 25/11/2021 | 16:09:45 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 7,25.  |
| 25/11/2021 | 16:33:15 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,70.   |
| 25/11/2021 | 22:53:54 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 7,90.   |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/4.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:05:06 | Mensagem           | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:05:08 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:05:16 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,99.   |
| 26/11/2021 | 09:05:40 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,98.  |
| 26/11/2021 | 09:06:03 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,97.   |
| 26/11/2021 | 09:06:12 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,96.  |
| 26/11/2021 | 09:06:32 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,95.   |
| 26/11/2021 | 09:06:47 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,94.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 09:07:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,93.   |
| 26/11/2021 | 09:07:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,92.  |
| 26/11/2021 | 09:07:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,91.   |
| 26/11/2021 | 09:07:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,50.  |
| 26/11/2021 | 09:08:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,93.  |
| 26/11/2021 | 09:09:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,30.  |
| 26/11/2021 | 09:10:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,90.  |
| 26/11/2021 | 09:11:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,89.   |
| 26/11/2021 | 09:12:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,88.  |
| 26/11/2021 | 09:13:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:13:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,87.   |
| 26/11/2021 | 09:13:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:14:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,86.  |
| 26/11/2021 | 09:14:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:15:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:16:10 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:17:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 09:20:37 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais que o último preço.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/4 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:07:54 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:54:15 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok   |
| 26/11/2021 | 15:54:18 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado   |
| 26/11/2021 | 15:57:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.  |
| 26/11/2021 | 16:23:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:23:09 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/4 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:43:48 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:59:20 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |
|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |   |
|---|-----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 5         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP TIPO A - 80X35X16,7X12. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |   |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 22,12 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 09:37:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:35:08 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:25:52 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:18:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 16:40:11 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:18:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 42,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:18:40 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 37,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:25:52 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:10:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 41,93 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:35:08 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 29,50 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| <b>Lances</b> |             |  |              |
|---------------|-------------|--|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>                    | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 09:14:01    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,49        |
| 26/11/2021    | 09:18:34    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,48        |
| 26/11/2021    | 09:19:23    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,45        |
| 26/11/2021    | 09:20:05    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,44        |
| 26/11/2021    | 09:20:31    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,43        |
| 26/11/2021    | 09:22:29    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,42        |
| 26/11/2021    | 09:22:38    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,00        |
| 26/11/2021    | 09:22:39    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,41        |
| 26/11/2021    | 09:22:49    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 28,90        |
| 26/11/2021    | 09:23:02    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 28,50        |
| 26/11/2021    | 09:23:32    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 28,40        |
| 26/11/2021    | 09:23:44    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 28,00        |
| 26/11/2021    | 09:23:49    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 28,30        |
| 26/11/2021    | 09:23:59    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,90        |
| 26/11/2021    | 09:24:13    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,80        |
| 26/11/2021    | 09:25:47    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,00        |
| 26/11/2021    | 09:25:54    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 26,90        |
| 26/11/2021    | 09:26:07    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,00        |
| 26/11/2021    | 09:26:21    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,90        |
| 26/11/2021    | 09:26:40    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,80        |
| 26/11/2021    | 09:27:03    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,48        |
| 26/11/2021    | 09:27:16    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,30        |
| 26/11/2021    | 09:27:27    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,25        |
| 26/11/2021    | 09:27:57    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,20        |
| 26/11/2021    | 09:28:06    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,19        |
| 26/11/2021    | 09:29:20    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,63        |
| 26/11/2021    | 09:29:26    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,60        |
| 26/11/2021    | 09:29:50    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,59        |
| 26/11/2021    | 09:29:57    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,58        |
| 26/11/2021    | 09:30:10    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,57        |
| 26/11/2021    | 09:30:16    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,56        |
| 26/11/2021    | 09:30:48    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,55        |
| 26/11/2021    | 09:30:53    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,53        |
| 26/11/2021    | 09:32:09    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,52        |
| 26/11/2021    | 09:32:15    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,50        |
| 26/11/2021    | 09:33:42    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,49        |
| 26/11/2021    | 09:33:49    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,48        |
| 26/11/2021    | 09:33:59    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,47        |
| 26/11/2021    | 09:34:20    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,45        |
| 26/11/2021    | 09:34:28    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,44        |
| 26/11/2021    | 09:35:05    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,42        |
| 26/11/2021    | 09:35:14    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,41        |
| 26/11/2021    | 09:35:33    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,40        |
| 26/11/2021    | 09:35:40    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,39        |
| 26/11/2021    | 09:35:51    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,38        |
| 26/11/2021    | 09:35:58    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,37        |
| 26/11/2021    | 09:36:21    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,35        |
| 26/11/2021    | 09:36:26    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,34        |
| 26/11/2021    | 09:36:47    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,33        |
| 26/11/2021    | 09:36:51    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,32        |
| 26/11/2021    | 09:37:06    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,31        |
| 26/11/2021    | 09:37:16    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,30        |
| 26/11/2021    | 16:40:11    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,12        |

| <b>Mensagens</b> |             |                    |  |
|------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>      | <b>Descrição</b>   |
| 13/11/2021       | 08:00:01    | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes               |
| 19/11/2021       | 08:18:47    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 42,00. |
| 24/11/2021       | 14:18:40    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 37,90.                |
| 25/11/2021       | 15:22:52    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,00.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 25/11/2021 | 15:25:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 32,00.  |
| 25/11/2021 | 16:10:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 41,93.   |
| 25/11/2021 | 16:35:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 29,50.  |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/5.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:13:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:13:17 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:14:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,49.  |
| 26/11/2021 | 09:18:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,48.  |
| 26/11/2021 | 09:19:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,45.  |
| 26/11/2021 | 09:20:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,44.  |
| 26/11/2021 | 09:20:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,43.  |
| 26/11/2021 | 09:21:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:22:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:22:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,42.  |
| 26/11/2021 | 09:22:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:22:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,00.  |
| 26/11/2021 | 09:22:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:22:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,41.  |
| 26/11/2021 | 09:22:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,90.  |
| 26/11/2021 | 09:22:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:23:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,50.  |
| 26/11/2021 | 09:23:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:23:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,40.  |
| 26/11/2021 | 09:23:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:23:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,00.  |
| 26/11/2021 | 09:23:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:23:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,30.  |
| 26/11/2021 | 09:23:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,90.  |
| 26/11/2021 | 09:23:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:24:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,80.  |
| 26/11/2021 | 09:24:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:25:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:25:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,00.  |
| 26/11/2021 | 09:25:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:25:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 26,90.  |
| 26/11/2021 | 09:25:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:26:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00.  |
| 26/11/2021 | 09:26:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:26:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,90.  |
| 26/11/2021 | 09:26:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:26:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,80.  |
| 26/11/2021 | 09:26:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:27:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,48.  |
| 26/11/2021 | 09:27:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:27:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,30.  |
| 26/11/2021 | 09:27:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:27:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,25.  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 09:27:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:27:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,20. |
| 26/11/2021 | 09:27:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:28:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,19.   |
| 26/11/2021 | 09:28:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:29:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:29:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,63. |
| 26/11/2021 | 09:29:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:29:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,60.   |
| 26/11/2021 | 09:29:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:29:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,59. |
| 26/11/2021 | 09:29:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:29:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,58.   |
| 26/11/2021 | 09:29:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:30:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,57. |
| 26/11/2021 | 09:30:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:30:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,56.   |
| 26/11/2021 | 09:30:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:30:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,55. |
| 26/11/2021 | 09:30:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:30:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,53.   |
| 26/11/2021 | 09:30:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:31:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:32:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,52. |
| 26/11/2021 | 09:32:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:32:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,50.   |
| 26/11/2021 | 09:32:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:33:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:33:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,49. |
| 26/11/2021 | 09:33:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:33:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,48.   |
| 26/11/2021 | 09:33:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:33:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,47.   |
| 26/11/2021 | 09:33:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:34:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,45. |
| 26/11/2021 | 09:34:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:34:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,44.   |
| 26/11/2021 | 09:34:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,42. |
| 26/11/2021 | 09:35:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,41.   |
| 26/11/2021 | 09:35:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,40. |
| 26/11/2021 | 09:35:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,39.   |
| 26/11/2021 | 09:35:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,38. |
| 26/11/2021 | 09:35:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,37.   |
| 26/11/2021 | 09:35:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:36:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,35. |
| 26/11/2021 | 09:36:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:36:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,34.   |
| 26/11/2021 | 09:36:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:36:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,33. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 09:36:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:36:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,32.  |
| 26/11/2021 | 09:36:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:37:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,31.  |
| 26/11/2021 | 09:37:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:37:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,30.  |
| 26/11/2021 | 09:37:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:38:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:39:19 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:43:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 7, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/5 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:08:16 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 16:40:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,12.  |
| 26/11/2021 | 16:48:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:49:05 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/5 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:43:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:09 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:59:43 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |           |                            |                                    |
|--|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| Lote Selecionado:                              | 6         | Descrição do Objeto:       | GRELHA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO. |
| Situação:                                      | Suspensão | Adjudicado ou Fechado por: |                                    |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |           |                            |                                    |
| Participação do Licitante : Ampla participação |           |                            |                                    |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 205,00 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 09:26:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:36:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:25:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:19:19 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:21:30 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:19:19 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 250,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:21:30 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 255,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:25:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 210,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:11:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 329,93 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:36:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 240,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |  |        |
|------------|----------|--|--------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance  |
| 26/11/2021 | 09:15:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 209,99 |
| 26/11/2021 | 09:26:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 205,00 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:19:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.   |
| 24/11/2021 | 14:21:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 255,00.  |
| 25/11/2021 | 15:25:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 210,00.  |
| 25/11/2021 | 16:11:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 329,93.  |
| 25/11/2021 | 16:36:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 240,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/6.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:14:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:15:01 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:15:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,99.   |
| 26/11/2021 | 09:23:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:24:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:25:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:26:02 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 09:26:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 205,00.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/6 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:29:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:29:48 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/6 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:44:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |  |
|------------|----------|-------------------|--|
|            |          |                   | do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785               |
| 29/11/2021 | 10:00:16 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |                                       |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 7         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |                                       |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |                                       |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |                                       |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 197,00 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 09:28:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:36:57 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:26:36 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:19:42 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:24:20 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:19:42 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 350,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:24:20 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 265,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:26:36 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 198,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:12:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 263,38 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:36:57 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 220,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |  |        |
|------------|----------|--|--------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance  |
| 26/11/2021 | 09:15:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 197,99 |
| 26/11/2021 | 09:28:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 197,00 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:19:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.   |
| 24/11/2021 | 14:24:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 265,00.  |
| 25/11/2021 | 15:26:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 198,00.  |
| 25/11/2021 | 16:12:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 263,38.  |
| 25/11/2021 | 16:36:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/7.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:15:10 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:15:12 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:15:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,99.   |
| 26/11/2021 | 09:23:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:24:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:25:15 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:26:10 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 09:28:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,00.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/7 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:30:49 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:30:55 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/7 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:44:49 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |  |
|------------|----------|-------------------|--|
|            |          |                   | do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785               |
| 29/11/2021 | 10:00:33 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |  |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 8         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CANTONEIRA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |  |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 129,50 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 09:31:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:37:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:38:04 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:20:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:25:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:20:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 250,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:25:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 388,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:38:04 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 130,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:12:47 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 230,10 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:37:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 220,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| <b>Lances</b> |             |  |              |
|---------------|-------------|--|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>                    | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 09:17:00    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 129,99       |
| 26/11/2021    | 09:31:54    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 129,50       |

| <b>Mensagens</b> |             |                       |   |
|------------------|-------------|-----------------------|---|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>         | <b>Descrição</b>  |
| 13/11/2021       | 08:00:02    | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021       | 08:20:02    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.   |
| 24/11/2021       | 14:25:19    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 388,00.  |
| 25/11/2021       | 15:38:04    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 130,00.  |
| 25/11/2021       | 16:12:47    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 230,10.  |
| 25/11/2021       | 16:37:18    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.   |
| 26/11/2021       | 08:59:02    | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021       | 09:00:56    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/8.   |
| 26/11/2021       | 09:01:12    | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021       | 09:01:26    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021       | 09:02:11    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021       | 09:16:33    | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021       | 09:16:36    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021       | 09:17:00    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 129,99.   |
| 26/11/2021       | 09:24:37    | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021       | 09:25:38    | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021       | 09:26:39    | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021       | 09:27:56    | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021       | 09:31:54    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 129,50.   |
| 26/11/2021       | 11:50:59    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021       | 11:52:37    | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021       | 13:30:14    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/8 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021       | 13:30:52    | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021       | 15:33:06    | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021       | 15:33:10    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021       | 17:00:43    | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021       | 09:00:42    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/8 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021       | 09:01:04    | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021       | 09:01:21    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021       | 09:45:01    | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021       | 09:53:21    | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |  |
|------------|----------|-------------------|--|
|            |          |                   | do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785               |
| 29/11/2021 | 10:00:51 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |   |
|---|-----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 9         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO 30X30X8 CM. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 64,89 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 09:34:52 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 15:21:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:39:24 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:20:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:26:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |                 |
|------------|----------|---|--------|-----------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação        |
| 19/11/2021 | 08:20:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 75,00  | Classificada    |
| 24/11/2021 | 14:26:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,92   | Desclassificada |
| 25/11/2021 | 15:39:24 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 78,00  | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:13:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 120,33 | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:37:40 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 72,50  | Classificada    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:27:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 70,49 |
| 26/11/2021 | 09:30:48 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 70,48 |
| 26/11/2021 | 09:31:12 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 70,47 |
| 26/11/2021 | 09:34:52 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 70,25 |
| 26/11/2021 | 09:35:16 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 70,24 |
| 26/11/2021 | 15:21:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 64,89 |

| Mensagens  |          |                               |  |
|------------|----------|-------------------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento                        | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa            | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 08:20:24 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 75,00.   |
| 24/11/2021 | 14:26:21 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,92.   |
| 25/11/2021 | 15:39:24 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 78,00.  |
| 25/11/2021 | 16:13:22 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 120,33.   |
| 25/11/2021 | 16:37:40 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 72,50.   |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa            | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/9.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem                      | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.    |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.   |
| 26/11/2021 | 09:25:25 | Mensagem                      | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 09:25:29 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 09:27:30 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 70,49.   |
| 26/11/2021 | 09:30:48 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,48.  |
| 26/11/2021 | 09:31:12 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,47.  |
| 26/11/2021 | 09:33:30 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:34:17 | Mensagem                      | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, esse preço e correto para item?  |
| 26/11/2021 | 09:34:33 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:34:52 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 70,25.   |
| 26/11/2021 | 09:35:16 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 70,24.  |
| 26/11/2021 | 09:35:35 | Alteração de Etapa            | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 09:47:03 | Mensagem                      | Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Prezado pregoeiro, favor desconsiderar o item 9, devido a erro de lançamento de proposta na proposta de preço.   |
| 26/11/2021 | 09:57:48 | Desclassificação do Licitante | Pregoeiro: Desclassificação do Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Desclassificado a proposta conforme solicitação do Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 09:58:00 | Mensagem                      | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.   |
| 26/11/2021 | 11:52:37 | Suspensão do Lote             | Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/9 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem                      | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 26/11/2021 | 15:08:36 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:21:09 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,89.   |
| 26/11/2021 | 15:33:39 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:33:43 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/9 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:46:49 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:28 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:01:03 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |                                     |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 10        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL CURVA. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |                                     |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |                                     |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |                                     |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 3,50  | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 25/11/2021    | 16:14:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:38:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:40:25 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:23:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:28:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:23:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 4,20  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:28:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 4,88  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:40:25 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:14:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 4,50  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances |      |              |       |
|--------|------|--------------|-------|
| Data   | Hora | Participante | Lance |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:23:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.   |
| 24/11/2021 | 14:28:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,88.  |
| 25/11/2021 | 15:40:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:14:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,50.  |
| 25/11/2021 | 16:38:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.   |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/10.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:25:35 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:25:37 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:33:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:34:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:35:40 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:37:16 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/10 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:34:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:34:24 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/10 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:31 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro,stando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785   |
| 29/11/2021 | 10:01:19 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |
|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 11       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL PLANA IMPERMEABILIZADA. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |          |                                   |  |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 1,54  | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 15:51:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:38:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:40:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:24:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:28:55 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:24:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,50  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:28:55 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,57  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:40:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:15:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 2,75  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 3,79  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance |
| 26/11/2021 | 15:51:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 1,54  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:24:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.   |
| 24/11/2021 | 14:28:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,57.  |
| 25/11/2021 | 15:40:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:15:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.  |
| 25/11/2021 | 16:38:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.   |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/11.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:27:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:27:21 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:35:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:36:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:37:26 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:38:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/11 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:09:08 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:51:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,54.   |
| 26/11/2021 | 15:53:24 | Mensagem              | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4: lance reajustado  |
| 26/11/2021 | 16:25:07 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:25:10 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/11 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:36 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:01:40 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:                              | 12       | Descrição do Objeto:       | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA IMPERMEABILIZADA. |
| Situação:                                      | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Ampla participação |          |                            |   |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 2,66  | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 09:59:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:38:52 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 15:41:40 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:59:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:29:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:24:54 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 4,20  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:29:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:41:40 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:15:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 4,75  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:52 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 3,79  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:37:33 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,75  |
| 26/11/2021 | 09:39:34 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,74  |
| 26/11/2021 | 09:40:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,73  |
| 26/11/2021 | 09:40:18 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,72  |
| 26/11/2021 | 09:40:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,70  |
| 26/11/2021 | 09:41:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,69  |
| 26/11/2021 | 09:42:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,65  |
| 26/11/2021 | 09:42:31 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,64  |
| 26/11/2021 | 09:43:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,63  |
| 26/11/2021 | 09:43:32 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,62  |
| 26/11/2021 | 09:44:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,60  |
| 26/11/2021 | 09:44:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,59  |
| 26/11/2021 | 09:44:52 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,55  |
| 26/11/2021 | 09:45:51 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,54  |
| 26/11/2021 | 09:46:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,53  |
| 26/11/2021 | 09:46:20 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,52  |
| 26/11/2021 | 09:46:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,51  |
| 26/11/2021 | 09:47:34 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,50  |
| 26/11/2021 | 09:47:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,49  |
| 26/11/2021 | 09:48:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,48  |
| 26/11/2021 | 09:49:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,47  |
| 26/11/2021 | 09:49:13 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,46  |
| 26/11/2021 | 09:49:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,45  |
| 26/11/2021 | 09:49:36 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,44  |
| 26/11/2021 | 09:50:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,43  |
| 26/11/2021 | 09:50:17 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,42  |
| 26/11/2021 | 09:50:34 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,41  |
| 26/11/2021 | 09:51:56 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,40  |
| 26/11/2021 | 09:52:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,35  |
| 26/11/2021 | 09:52:56 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,34  |
| 26/11/2021 | 09:53:11 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,30  |
| 26/11/2021 | 09:53:23 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,29  |
| 26/11/2021 | 09:53:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,20  |
| 26/11/2021 | 09:54:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,19  |
| 26/11/2021 | 09:54:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,18  |
| 26/11/2021 | 09:54:26 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,17  |
| 26/11/2021 | 09:54:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,16  |
| 26/11/2021 | 09:55:20 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,15  |
| 26/11/2021 | 09:55:29 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,13  |
| 26/11/2021 | 09:55:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,12  |
| 26/11/2021 | 09:56:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,11  |
| 26/11/2021 | 09:56:25 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,10  |
| 26/11/2021 | 09:56:43 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,09  |
| 26/11/2021 | 09:57:50 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,08  |
| 26/11/2021 | 09:58:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,00  |
| 26/11/2021 | 09:59:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,99  |
| 26/11/2021 | 09:59:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 2,66  |

| Mensagens  |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes                                    |
| 19/11/2021 | 08:24:54 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.                       |
| 24/11/2021 | 14:29:43 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 5,50.                                      |
| 25/11/2021 | 15:41:40 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.                        |
| 25/11/2021 | 16:15:46 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 4,75.                                    |
| 25/11/2021 | 16:38:52 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79. |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/12.                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:36:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:36:22 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:37:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,75.   |
| 26/11/2021 | 09:39:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,74.  |
| 26/11/2021 | 09:40:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,73.   |
| 26/11/2021 | 09:40:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,72.  |
| 26/11/2021 | 09:40:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,70.   |
| 26/11/2021 | 09:41:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,69.  |
| 26/11/2021 | 09:42:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,65.   |
| 26/11/2021 | 09:42:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,64.  |
| 26/11/2021 | 09:43:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,63.   |
| 26/11/2021 | 09:43:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,62.  |
| 26/11/2021 | 09:44:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,60.   |
| 26/11/2021 | 09:44:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:44:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,59.  |
| 26/11/2021 | 09:44:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:44:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,55.   |
| 26/11/2021 | 09:44:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:45:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,54.  |
| 26/11/2021 | 09:45:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:46:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,53.   |
| 26/11/2021 | 09:46:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:46:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,52.  |
| 26/11/2021 | 09:46:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:46:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,51.   |
| 26/11/2021 | 09:46:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:47:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.  |
| 26/11/2021 | 09:47:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:47:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,49.   |
| 26/11/2021 | 09:47:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:48:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,48.  |
| 26/11/2021 | 09:48:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:49:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,47.   |
| 26/11/2021 | 09:49:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:49:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,46.  |
| 26/11/2021 | 09:49:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:49:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,45.   |
| 26/11/2021 | 09:49:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:49:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
|            |          |                       | Licitante 1 no valor de 3,44.  |
| 26/11/2021 | 09:49:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,43.              |
| 26/11/2021 | 09:50:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,42. |
| 26/11/2021 | 09:50:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,41.              |
| 26/11/2021 | 09:50:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:51:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:51:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40. |
| 26/11/2021 | 09:51:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:52:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,35.              |
| 26/11/2021 | 09:52:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:52:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,34. |
| 26/11/2021 | 09:52:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:53:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,30.              |
| 26/11/2021 | 09:53:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:53:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,29. |
| 26/11/2021 | 09:53:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:53:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,20.              |
| 26/11/2021 | 09:53:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:54:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,19. |
| 26/11/2021 | 09:54:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:54:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,18.              |
| 26/11/2021 | 09:54:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:54:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,17. |
| 26/11/2021 | 09:54:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:54:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,16.              |
| 26/11/2021 | 09:54:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:55:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,15. |
| 26/11/2021 | 09:55:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:55:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,13.              |
| 26/11/2021 | 09:55:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:55:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,12. |
| 26/11/2021 | 09:55:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:56:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,11.              |
| 26/11/2021 | 09:56:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:56:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,10. |
| 26/11/2021 | 09:56:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:56:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,09.              |
| 26/11/2021 | 09:56:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:57:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:57:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,08. |
| 26/11/2021 | 09:57:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:58:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,00.              |
| 26/11/2021 | 09:58:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:59:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 09:59:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,99.  |
| 26/11/2021 | 09:59:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:59:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,66.   |
| 26/11/2021 | 09:59:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:00:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:01:26 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:02:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/12 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:36:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:36:21 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:43 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/12 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:33 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:39 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785   |
| 29/11/2021 | 10:01:59 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |          |                            |  |
|--|----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:                              | 13       | Descrição do Objeto:       | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 6,00M. |
| Situação:                                      | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |          |                            |  |
| Participação do Licitante : Ampla participação |          |                            |  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 672,33 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:39:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:30:33 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 16:52:56 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |
| 19/11/2021    | 08:25:20 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |

| Propostas  |          |   |          |                 |
|------------|----------|---|----------|-----------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor    | Situação        |
| 19/11/2021 | 08:25:20 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 85,00    | Desclassificada |
| 24/11/2021 | 14:30:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 692,00   | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:30:33 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 920,00   | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:39:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 1.200,00 | Classificada    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |                                      |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------|
| Data       | Hora     | Participante                         | Lance  |
| 26/11/2021 | 16:52:56 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2 | 672,33 |

| Mensagens  |          |  |   |
|------------|----------|--|---|
| Data       | Hora     | Evento                                     | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:01 | Alteração de Etapa                         | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:25:20 | Envio de Oferta                            | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 85,00.  |
| 24/11/2021 | 14:30:45 | Envio de Oferta                            | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 692,00.  |
| 25/11/2021 | 15:53:44 | Envio de Oferta                            | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 898,00.  |
| 25/11/2021 | 16:30:33 | Envio de Oferta                            | Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 920,00.   |
| 25/11/2021 | 16:39:14 | Envio de Oferta                            | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 1.200,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:01 | Alteração de Etapa                         | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa                         | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/13.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:36:42 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:36:45 | Alteração de Etapa                         | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:39:13 | Mensagem                                   | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Favor retirar o meu preço por favor. Erro de digitação   |
| 26/11/2021 | 09:39:52 | Envio de Oferta                            | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 919,00.  |
| 26/11/2021 | 09:44:46 | Alteração de Situação                      | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:45:47 | Alteração de Situação                      | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:46:50 | Alteração de Etapa                         | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:48:26 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido ao equívoco de preço de lançado pelo Licitante 1, retomaremos a etapa de lance.  |
| 26/11/2021 | 09:49:51 | Desclassificação do Licitante              | Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Licitante 1, informou que a proposta foi cadastrada equivocadamente.  |
| 26/11/2021 | 09:50:39 | Retorno de Etapa                           | Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Lances. Justificativa: Srs. Licitantes, devido ao equívoco de preço de lançado pelo Licitante 1, retomaremos a etapa de lance.. Sessão do pregão será reiniciada às (09:53:00) do dia (26/11/2021).   |
| 26/11/2021 | 09:50:39 | Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa | Pregoeiro: A proposta do licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.   |
| 26/11/2021 | 09:53:17 | Alteração de Etapa                         | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 09:53:41 | Desclassificação do Licitante              | Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Licitante 1, informou que a proposta foi cadastrada equivocadamente.  |
| 26/11/2021 | 10:01:18 | Alteração de Situação                      | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:02:19 | Alteração de Situação                      | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:21 | Alteração de Etapa                         | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:04:48 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote                          | Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa                         | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:09:45 | Mensagem                                   | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.   |
| 26/11/2021 | 16:48:37 | Mensagem                                   | Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Sr. Pregoeiro, devido aos constantes aumentos   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
|            |          |                    | nos materiais de construção   |
| 26/11/2021 | 16:49:40 | Mensagem           | Construtora Norte Ltda / Licitante 2: construção, qual o valor de referência que você possui? Pois pode está defasado.  |
| 26/11/2021 | 16:50:28 | Mensagem           | Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Pois podemos negociar   |
| 26/11/2021 | 16:50:35 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência que é R\$ 672,33. Se não chegar no meu preço de referência terei que desclassificar sua proposta e negociarei com o próximo Licitante.   |
| 26/11/2021 | 16:52:56 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 672,33.   |
| 26/11/2021 | 16:53:20 | Mensagem           | Construtora Norte Ltda / Licitante 2: Proposta reajustada, vou reajustar o item 36.   |
| 26/11/2021 | 16:53:52 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:53:57 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/13 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:18 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:44 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:02:14 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 14       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM- 1,53 X 1,10 M. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |          |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |          |                                   |   |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 56,39 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 09:59:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:39:32 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 09:40:50 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 09:59:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:32:02 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:25:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 68,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:32:02 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 79,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:56:56 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 77,30  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:16:28 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 100,75 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:39:32 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 63,00  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 09:39:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 62,99 |
| 26/11/2021 | 09:40:50 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 62,80 |
| 26/11/2021 | 09:41:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 62,00 |
| 26/11/2021 | 09:42:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 61,99 |
| 26/11/2021 | 09:42:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 60,00 |
| 26/11/2021 | 09:43:14 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 59,99 |
| 26/11/2021 | 09:43:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 59,00 |
| 26/11/2021 | 09:44:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 58,90 |
| 26/11/2021 | 09:45:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 58,00 |
| 26/11/2021 | 09:45:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,99 |
| 26/11/2021 | 09:46:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,95 |
| 26/11/2021 | 09:46:35 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,90 |
| 26/11/2021 | 09:47:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,89 |
| 26/11/2021 | 09:47:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,80 |
| 26/11/2021 | 09:48:08 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,79 |
| 26/11/2021 | 09:48:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,70 |
| 26/11/2021 | 09:48:47 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,69 |
| 26/11/2021 | 09:49:19 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,68 |
| 26/11/2021 | 09:49:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,67 |
| 26/11/2021 | 09:50:06 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,66 |
| 26/11/2021 | 09:50:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,65 |
| 26/11/2021 | 09:50:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,64 |
| 26/11/2021 | 09:51:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,63 |
| 26/11/2021 | 09:52:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,62 |
| 26/11/2021 | 09:52:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,60 |
| 26/11/2021 | 09:53:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,59 |
| 26/11/2021 | 09:53:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,55 |
| 26/11/2021 | 09:53:41 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,54 |
| 26/11/2021 | 09:54:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,43 |
| 26/11/2021 | 09:54:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,42 |
| 26/11/2021 | 09:54:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,35 |
| 26/11/2021 | 09:54:41 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,34 |
| 26/11/2021 | 09:55:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,33 |
| 26/11/2021 | 09:55:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,32 |
| 26/11/2021 | 09:55:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,30 |
| 26/11/2021 | 09:56:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 57,29 |
| 26/11/2021 | 09:57:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 57,00 |
| 26/11/2021 | 09:57:59 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 56,90 |
| 26/11/2021 | 09:58:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 56,89 |
| 26/11/2021 | 09:59:01 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 56,88 |
| 26/11/2021 | 09:59:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 56,46 |
| 26/11/2021 | 09:59:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 56,40 |
| 26/11/2021 | 09:59:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 56,39 |

| Mensagens  |          |                    |  |
|------------|----------|--------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento             | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 08:25:43 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 68,00.   |
| 24/11/2021 | 14:32:02 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 79,90.  |
| 25/11/2021 | 15:56:56 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 77,30.  |
| 25/11/2021 | 16:16:28 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 100,75.   |
| 25/11/2021 | 16:39:32 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 63,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/14.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
|            |          |                       | Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.                       |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde. |
| 26/11/2021 | 09:38:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 09:38:34 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 09:39:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,99.   |
| 26/11/2021 | 09:40:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 62,80.   |
| 26/11/2021 | 09:41:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,00.   |
| 26/11/2021 | 09:42:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 61,99.  |
| 26/11/2021 | 09:42:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 60,00.   |
| 26/11/2021 | 09:43:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 59,99.  |
| 26/11/2021 | 09:43:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.   |
| 26/11/2021 | 09:44:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 58,90.  |
| 26/11/2021 | 09:45:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 58,00.   |
| 26/11/2021 | 09:45:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,99.  |
| 26/11/2021 | 09:46:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,95.   |
| 26/11/2021 | 09:46:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,90.  |
| 26/11/2021 | 09:46:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:47:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,89.   |
| 26/11/2021 | 09:47:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:47:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,80.  |
| 26/11/2021 | 09:47:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:48:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,79.   |
| 26/11/2021 | 09:48:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:48:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,70.  |
| 26/11/2021 | 09:48:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:48:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,69.   |
| 26/11/2021 | 09:48:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:49:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,68.  |
| 26/11/2021 | 09:49:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:49:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,67.   |
| 26/11/2021 | 09:49:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,66.  |
| 26/11/2021 | 09:50:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,65.   |
| 26/11/2021 | 09:50:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:50:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,64.  |
| 26/11/2021 | 09:50:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:51:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,63.   |
| 26/11/2021 | 09:51:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:52:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:52:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,62.  |
| 26/11/2021 | 09:52:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:52:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 57,60.  |
| 26/11/2021 | 09:52:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:53:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,59.   |
| 26/11/2021 | 09:53:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:53:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,55.  |
| 26/11/2021 | 09:53:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:53:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,54.   |
| 26/11/2021 | 09:53:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:54:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,43.  |
| 26/11/2021 | 09:54:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:54:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,42.   |
| 26/11/2021 | 09:54:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:54:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,35.  |
| 26/11/2021 | 09:54:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:54:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,34.   |
| 26/11/2021 | 09:54:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:55:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,33.  |
| 26/11/2021 | 09:55:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:55:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,32.   |
| 26/11/2021 | 09:55:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:55:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,30.  |
| 26/11/2021 | 09:55:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:56:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 57,29.   |
| 26/11/2021 | 09:56:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:57:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:57:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 57,00.  |
| 26/11/2021 | 09:57:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:57:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,90.   |
| 26/11/2021 | 09:57:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:58:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,89.  |
| 26/11/2021 | 09:58:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:59:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,88.   |
| 26/11/2021 | 09:59:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:59:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,46.  |
| 26/11/2021 | 09:59:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:59:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,40.   |
| 26/11/2021 | 09:59:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:59:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,39.  |
| 26/11/2021 | 10:00:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:01:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:02:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:02:48 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/14 foi reiniciado!  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem           | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:38:09 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:38:11 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/14 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:41 | Mensagem           | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:53:49 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785   |
| 29/11/2021 | 10:02:32 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo: Registro de Preço**

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante: Definir lote a lote**

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:                              | 15       | Descrição do Objeto:       | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M. |
| Situação:                                      | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Ampla participação |          |                            |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 75,00 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:18:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:39:51 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 09:44:03 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:26:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:34:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:26:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 88,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:34:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 89,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 15:58:01 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 116,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:18:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 157,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:39:51 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 75,00  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                                       | Lance |
| 26/11/2021 | 09:44:03 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 87,50 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:26:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 88,00.  |
| 24/11/2021 | 14:34:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 89,90.   |
| 25/11/2021 | 15:58:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 116,00.  |
| 25/11/2021 | 16:18:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 157,50.  |
| 25/11/2021 | 16:39:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 75,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/15.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:42:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:43:01 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:44:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 87,50.  |
| 26/11/2021 | 09:51:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 09:52:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 09:53:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 09:54:39 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/15 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:38:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:38:45 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/15 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:02:46 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |
|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                                   |  |
|--|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                         | 16        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CONJUNTO DE BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO 70x30 (GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO). |
| <b>Situação:</b>                                 | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> |           |                                   |  |
| Participação do Licitante : Ampla participação   |           |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 442,88 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF           |
| 26/11/2021    | 10:14:22 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:04:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4                        | 07.106.755/0001-14 |
| 24/11/2021    | 14:35:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 1                                      | 71.447.783/0001-02 |
| 26/11/2021    | 10:10:28 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 06.113.099/0001-14 |
| 26/11/2021    | 10:02:24 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3                                  | 10.897.089/0001-94 |

| Propostas  |          |  |          |              |
|------------|----------|--|----------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante                                       | Valor    | Situação     |
| 24/11/2021 | 14:35:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 1               | 997,00   | Classificada |
| 25/11/2021 | 12:56:58 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2    | 450,00   | Classificada |
| 25/11/2021 | 14:11:19 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3           | 1.100,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:04:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 | 650,00   | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:40:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE             | 890,00   | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|------------------------------------|--|

| <b>Lances</b> |             |   |              |
|---------------|-------------|---|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>   | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 09:54:47    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,99       |
| 26/11/2021    | 09:55:36    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,98       |
| 26/11/2021    | 09:56:26    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 449,95       |
| 26/11/2021    | 09:56:47    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,94       |
| 26/11/2021    | 09:58:08    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 449,50       |
| 26/11/2021    | 09:58:16    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,49       |
| 26/11/2021    | 10:00:28    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 449,40       |
| 26/11/2021    | 10:00:52    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,39       |
| 26/11/2021    | 10:01:38    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 449,10       |
| 26/11/2021    | 10:01:58    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 449,09       |
| 26/11/2021    | 10:02:24    | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3                                  | 649,00       |
| 26/11/2021    | 10:02:45    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 449,00       |
| 26/11/2021    | 10:03:00    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,99       |
| 26/11/2021    | 10:03:13    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 448,50       |
| 26/11/2021    | 10:03:27    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,49       |
| 26/11/2021    | 10:03:36    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,48       |
| 26/11/2021    | 10:03:44    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,47       |
| 26/11/2021    | 10:03:59    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 448,10       |
| 26/11/2021    | 10:04:07    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,09       |
| 26/11/2021    | 10:04:18    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,08       |
| 26/11/2021    | 10:04:29    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 448,00       |
| 26/11/2021    | 10:04:30    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 448,07       |
| 26/11/2021    | 10:04:48    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 447,99       |
| 26/11/2021    | 10:05:06    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 447,00       |
| 26/11/2021    | 10:05:25    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 446,99       |
| 26/11/2021    | 10:05:44    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 446,50       |
| 26/11/2021    | 10:06:27    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 446,49       |
| 26/11/2021    | 10:06:47    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 445,00       |
| 26/11/2021    | 10:06:48    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 446,48       |
| 26/11/2021    | 10:07:02    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 444,99       |
| 26/11/2021    | 10:07:21    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 444,80       |
| 26/11/2021    | 10:07:24    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 444,98       |
| 26/11/2021    | 10:07:45    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 444,79       |
| 26/11/2021    | 10:08:10    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 444,50       |
| 26/11/2021    | 10:08:26    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 444,49       |
| 26/11/2021    | 10:08:39    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 444,00       |
| 26/11/2021    | 10:09:18    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 443,99       |
| 26/11/2021    | 10:09:28    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 443,50       |
| 26/11/2021    | 10:09:42    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 443,49       |
| 26/11/2021    | 10:10:09    | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 443,20       |
| 26/11/2021    | 10:10:21    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME               | 443,19       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
|            |          | / Licitante 5   |        |
| 26/11/2021 | 10:10:28 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2                           | 443,00 |
| 26/11/2021 | 10:10:42 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,99 |
| 26/11/2021 | 10:11:15 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,98 |
| 26/11/2021 | 10:12:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,97 |
| 26/11/2021 | 10:12:43 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,96 |
| 26/11/2021 | 10:12:51 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,95 |
| 26/11/2021 | 10:13:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,94 |
| 26/11/2021 | 10:13:12 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,93 |
| 26/11/2021 | 10:13:22 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,92 |
| 26/11/2021 | 10:14:22 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 442,88 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 24/11/2021 | 14:35:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 1 no valor de 997,00.  |
| 25/11/2021 | 12:56:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 450,00.   |
| 25/11/2021 | 14:11:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3 no valor de 1.100,00.  |
| 25/11/2021 | 16:04:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 650,00.  |
| 25/11/2021 | 16:40:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 890,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/16.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:54:19 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 09:54:22 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 09:54:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,99.  |
| 26/11/2021 | 09:55:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,98.  |
| 26/11/2021 | 09:56:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,95.  |
| 26/11/2021 | 09:56:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,94.  |
| 26/11/2021 | 09:58:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,50.  |
| 26/11/2021 | 09:58:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,49.  |
| 26/11/2021 | 10:00:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,40.  |
| 26/11/2021 | 10:00:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,39.  |
| 26/11/2021 | 10:01:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,10.  |
| 26/11/2021 | 10:01:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 449,09.  |
| 26/11/2021 | 10:02:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:02:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 3 no valor de 649,00.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:02:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 449,00.                           |
| 26/11/2021 | 10:02:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,99. |
| 26/11/2021 | 10:03:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,50.                           |
| 26/11/2021 | 10:03:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,49. |
| 26/11/2021 | 10:03:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,48. |
| 26/11/2021 | 10:03:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,47. |
| 26/11/2021 | 10:03:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:03:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,10.                           |
| 26/11/2021 | 10:03:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:04:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,09. |
| 26/11/2021 | 10:04:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:04:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,08. |
| 26/11/2021 | 10:04:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:04:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 448,00.                           |
| 26/11/2021 | 10:04:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:04:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 448,07. |
| 26/11/2021 | 10:04:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 447,99. |
| 26/11/2021 | 10:04:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:05:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 447,00.                           |
| 26/11/2021 | 10:05:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:05:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,99. |
| 26/11/2021 | 10:05:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:05:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 446,50.                           |
| 26/11/2021 | 10:05:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:06:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,49. |
| 26/11/2021 | 10:06:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:06:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 445,00.                           |
| 26/11/2021 | 10:06:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:06:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 446,48. |
| 26/11/2021 | 10:07:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,99. |
| 26/11/2021 | 10:07:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:07:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,80.                           |
| 26/11/2021 | 10:07:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:07:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,98. |
| 26/11/2021 | 10:07:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:07:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,79. |
| 26/11/2021 | 10:07:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:08:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,50.                           |
| 26/11/2021 | 10:08:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:08:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 444,49.  |
| 26/11/2021 | 10:08:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:08:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 444,00.  |
| 26/11/2021 | 10:08:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:09:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,99.  |
| 26/11/2021 | 10:09:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:09:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,50.  |
| 26/11/2021 | 10:09:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:09:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,49.  |
| 26/11/2021 | 10:09:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:10:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,20.  |
| 26/11/2021 | 10:10:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:10:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 443,19.  |
| 26/11/2021 | 10:10:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:10:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 2 no valor de 443,00.  |
| 26/11/2021 | 10:10:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:10:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,99.  |
| 26/11/2021 | 10:10:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:11:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,98.  |
| 26/11/2021 | 10:11:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:12:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,97.  |
| 26/11/2021 | 10:12:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:12:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,96.  |
| 26/11/2021 | 10:12:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:12:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,95.  |
| 26/11/2021 | 10:12:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:13:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,94.  |
| 26/11/2021 | 10:13:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:13:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,93.  |
| 26/11/2021 | 10:13:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:13:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,92.  |
| 26/11/2021 | 10:13:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:14:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 442,88.  |
| 26/11/2021 | 10:14:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:15:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:16:24 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:16:47 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/16 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:14:03 | Mensagem              | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5: Sr. Pregoeiro proposta realinhada deveser encaminhada no e-mail? Qual prazo ?  |
| 26/11/2021 | 15:39:13 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 26/11/2021 | 15:39:17 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/16 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:30 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:53:56 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:09:44 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |              |                            |                   |
|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| Lote Selecionado:                              | 17           | Descrição do Objeto:       | AREIA INDUSTRIAL. |
| Situação:                                      | Em Andamento | Adjudicado ou Fechado por: |                   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |              |                            |                   |
| Participação do Licitante : Ampla participação |              |                            |                   |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 119,98 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 10:04:51 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 10:06:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:40:47 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:07:42 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:26:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:36:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:26:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:36:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 127,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:07:42 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:19:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 212,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:40:47 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 120,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
|            |          | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
| 26/11/2021 | 07:09:45 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 210,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante                               | Lance  |
|------------|----------|--|--------|
| 25/11/2021 | 16:19:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4     | 212,00 |
| 26/11/2021 | 10:04:51 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 119,99 |
| 26/11/2021 | 10:06:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4     | 119,98 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:26:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 14:36:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.  |
| 25/11/2021 | 16:07:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021 | 16:19:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.  |
| 25/11/2021 | 16:19:53 | Envio de Oferta       | Pregoeiro: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.   |
| 25/11/2021 | 16:40:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 120,00.   |
| 26/11/2021 | 06:29:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 150,00.  |
| 26/11/2021 | 07:09:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Alteração da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 para o valor 210,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/17.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:01:55 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:01:59 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:02:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 19,99.  |
| 26/11/2021 | 10:03:54 | Mensagem              | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4: lance errado no lote 17   |
| 26/11/2021 | 10:04:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 119,99.   |
| 26/11/2021 | 10:05:43 | Cancelamento de Ordem | Pregoeiro: Solicitação de cancelamento de lance do "JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4" enviada com sucesso! Lance cancelado conforme solicitação do Licitante.   |
| 26/11/2021 | 10:06:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 119,98.   |
| 26/11/2021 | 10:10:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:11:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:12:58 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/17 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:40:02 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:40:05 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                         |   |
|------------|----------|-------------------------|---|
|            |          |                         | Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/17 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem                | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem                | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:50 | Mensagem                | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 10:26:49 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:27:37 | Interposição de Recurso | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6: (RECURSO):<br>CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6, informa que vai interpor recurso, qualificação técnica em desacordo com o exigido no edital..   |
| 29/11/2021 | 10:58:03 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |                  |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 18         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BRITA GNAISSE 0. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil    |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:02 |            |                                   |                  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |                  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 112,00 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 07:05:30 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 10:35:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 10:24:08 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 10:06:08 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 10:35:29 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:37:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:26:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:37:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:09:07 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 138,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:20:48 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 224,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:42:59 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 126,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 26/11/2021 | 07:05:30 | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
|            |          | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 170,00 | Classificada |

| Lances     |          |   |        |  |
|------------|----------|---|--------|--|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |  |
| 26/11/2021 | 10:04:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 125,00 |  |
| 26/11/2021 | 10:04:31 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 124,90 |  |
| 26/11/2021 | 10:05:08 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,99 |  |
| 26/11/2021 | 10:05:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,92 |  |
| 26/11/2021 | 10:06:08 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 123,93 |  |
| 26/11/2021 | 10:06:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,91 |  |
| 26/11/2021 | 10:06:56 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,90 |  |
| 26/11/2021 | 10:07:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,89 |  |
| 26/11/2021 | 10:08:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,88 |  |
| 26/11/2021 | 10:08:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,87 |  |
| 26/11/2021 | 10:11:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,86 |  |
| 26/11/2021 | 10:12:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,85 |  |
| 26/11/2021 | 10:12:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,84 |  |
| 26/11/2021 | 10:12:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,82 |  |
| 26/11/2021 | 10:12:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,81 |  |
| 26/11/2021 | 10:13:11 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,80 |  |
| 26/11/2021 | 10:13:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,79 |  |
| 26/11/2021 | 10:13:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,78 |  |
| 26/11/2021 | 10:13:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,75 |  |
| 26/11/2021 | 10:14:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,74 |  |
| 26/11/2021 | 10:14:50 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,73 |  |
| 26/11/2021 | 10:15:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,72 |  |
| 26/11/2021 | 10:15:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,70 |  |
| 26/11/2021 | 10:16:34 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,65 |  |
| 26/11/2021 | 10:16:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,60 |  |
| 26/11/2021 | 10:17:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,59 |  |
| 26/11/2021 | 10:17:09 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,50 |  |
| 26/11/2021 | 10:17:35 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,49 |  |
| 26/11/2021 | 10:17:46 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,45 |  |
| 26/11/2021 | 10:18:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,44 |  |
| 26/11/2021 | 10:18:26 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,40 |  |
| 26/11/2021 | 10:18:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,39 |  |
| 26/11/2021 | 10:18:44 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,38 |  |
| 26/11/2021 | 10:19:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 123,36 |  |
| 26/11/2021 | 10:19:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,69 |  |
| 26/11/2021 | 10:19:24 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 123,33 |  |
| 26/11/2021 | 10:19:46 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,65 |  |
| 26/11/2021 | 10:20:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,64 |  |
| 26/11/2021 | 10:20:21 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,63 |  |
| 26/11/2021 | 10:20:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,62 |  |
| 26/11/2021 | 10:21:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,50 |  |
| 26/11/2021 | 10:21:36 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,49 |  |
| 26/11/2021 | 10:21:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,40 |  |
| 26/11/2021 | 10:21:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,39 |  |
| 26/11/2021 | 10:22:10 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,30 |  |
| 26/11/2021 | 10:22:29 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,29 |  |
| 26/11/2021 | 10:22:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 118,00 |  |
| 26/11/2021 | 10:23:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,99 |  |
| 26/11/2021 | 10:23:07 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 117,50 |  |
| 26/11/2021 | 10:23:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,49 |  |
| 26/11/2021 | 10:24:08 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 123,92 |  |
| 26/11/2021 | 10:24:21 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 117,40 |  |
| 26/11/2021 | 10:24:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,39 |  |
| 26/11/2021 | 10:25:30 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 117,30 |  |
| 26/11/2021 | 10:26:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,29 |  |
| 26/11/2021 | 10:26:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 117,25 |  |
| 26/11/2021 | 10:26:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,00 |  |
| 26/11/2021 | 10:27:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 116,90 |  |
| 26/11/2021 | 10:27:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 116,89 |  |
| 26/11/2021 | 10:27:54 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 116,80 |  |
| 26/11/2021 | 10:28:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 116,79 |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 10:28:52 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,70 |
| 26/11/2021 | 10:29:21 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,69 |
| 26/11/2021 | 10:29:33 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,60 |
| 26/11/2021 | 10:29:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,59 |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,55 |
| 26/11/2021 | 10:30:41 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,54 |
| 26/11/2021 | 10:30:54 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,50 |
| 26/11/2021 | 10:31:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,49 |
| 26/11/2021 | 10:31:22 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,45 |
| 26/11/2021 | 10:31:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,44 |
| 26/11/2021 | 10:32:00 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,40 |
| 26/11/2021 | 10:32:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,39 |
| 26/11/2021 | 10:32:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,30 |
| 26/11/2021 | 10:33:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 116,29 |
| 26/11/2021 | 10:33:38 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 116,00 |
| 26/11/2021 | 10:34:21 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 115,00 |
| 26/11/2021 | 10:34:34 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 114,90 |
| 26/11/2021 | 10:35:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 112,25 |
| 26/11/2021 | 10:35:29 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 112,00 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:26:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 14:37:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021 | 16:09:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 138,00.  |
| 25/11/2021 | 16:20:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 224,50.  |
| 25/11/2021 | 16:42:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 126,00.   |
| 26/11/2021 | 07:05:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 170,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/18.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:03:06 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:03:22 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:04:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 125,00.   |
| 26/11/2021 | 10:04:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 124,90.  |
| 26/11/2021 | 10:05:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,99.   |
| 26/11/2021 | 10:05:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,92.  |
| 26/11/2021 | 10:06:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 123,93.   |
| 26/11/2021 | 10:06:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,91.   |
| 26/11/2021 | 10:06:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,90.  |
| 26/11/2021 | 10:07:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,89.   |
| 26/11/2021 | 10:08:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,88.  |
| 26/11/2021 | 10:08:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,87.   |
| 26/11/2021 | 10:11:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:11:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,86. |
| 26/11/2021 | 10:11:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,85.              |
| 26/11/2021 | 10:12:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,84. |
| 26/11/2021 | 10:12:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,82.              |
| 26/11/2021 | 10:12:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:12:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,81. |
| 26/11/2021 | 10:12:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:13:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,80.              |
| 26/11/2021 | 10:13:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:13:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,79. |
| 26/11/2021 | 10:13:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:13:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,78.              |
| 26/11/2021 | 10:13:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:13:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,75. |
| 26/11/2021 | 10:13:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:14:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,74.              |
| 26/11/2021 | 10:14:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:14:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,73. |
| 26/11/2021 | 10:14:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:15:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,72.              |
| 26/11/2021 | 10:15:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:15:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,70. |
| 26/11/2021 | 10:15:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:16:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:16:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,65.              |
| 26/11/2021 | 10:16:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:16:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,60. |
| 26/11/2021 | 10:16:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:17:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,59.              |
| 26/11/2021 | 10:17:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:17:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,50. |
| 26/11/2021 | 10:17:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:17:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,49.              |
| 26/11/2021 | 10:17:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:17:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,45. |
| 26/11/2021 | 10:17:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:18:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,44.              |
| 26/11/2021 | 10:18:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:18:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,40. |
| 26/11/2021 | 10:18:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:18:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,39.              |
| 26/11/2021 | 10:18:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:18:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA /                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
|            |          |                       | Licitante 1 no valor de 123,38.  |
| 26/11/2021 | 10:18:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:19:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 123,36.                                    |
| 26/11/2021 | 10:19:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:19:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,69.                                    |
| 26/11/2021 | 10:19:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:19:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 123,33.                       |
| 26/11/2021 | 10:19:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,65.                       |
| 26/11/2021 | 10:19:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:20:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,64.                                    |
| 26/11/2021 | 10:20:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:20:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,63.                       |
| 26/11/2021 | 10:20:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:20:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,62.                                    |
| 26/11/2021 | 10:20:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:21:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,50.                       |
| 26/11/2021 | 10:21:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:21:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,49.                                    |
| 26/11/2021 | 10:21:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:21:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,40.                       |
| 26/11/2021 | 10:21:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:21:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,39.                                    |
| 26/11/2021 | 10:21:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:22:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,30.                       |
| 26/11/2021 | 10:22:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:22:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,29.                                    |
| 26/11/2021 | 10:22:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:22:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 118,00.                       |
| 26/11/2021 | 10:22:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,99.                                    |
| 26/11/2021 | 10:23:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,50.                       |
| 26/11/2021 | 10:23:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,49.                                    |
| 26/11/2021 | 10:23:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 123,92. |
| 26/11/2021 | 10:24:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,40.                       |
| 26/11/2021 | 10:24:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,39.                                    |
| 26/11/2021 | 10:24:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:25:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,30.                       |
| 26/11/2021 | 10:25:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:26:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,29.                                    |
| 26/11/2021 | 10:26:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:26:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 117,25.                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:26:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:26:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.              |
| 26/11/2021 | 10:26:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,90. |
| 26/11/2021 | 10:27:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,89.              |
| 26/11/2021 | 10:27:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,80. |
| 26/11/2021 | 10:27:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:28:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,79.              |
| 26/11/2021 | 10:28:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:28:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,70. |
| 26/11/2021 | 10:28:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,69.              |
| 26/11/2021 | 10:29:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,60. |
| 26/11/2021 | 10:29:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,59.              |
| 26/11/2021 | 10:29:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,55. |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,54.              |
| 26/11/2021 | 10:30:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,50. |
| 26/11/2021 | 10:30:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,49.              |
| 26/11/2021 | 10:31:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,45. |
| 26/11/2021 | 10:31:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,44.              |
| 26/11/2021 | 10:31:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,40. |
| 26/11/2021 | 10:32:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,39.              |
| 26/11/2021 | 10:32:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,30. |
| 26/11/2021 | 10:32:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,29.              |
| 26/11/2021 | 10:33:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 116,00. |
| 26/11/2021 | 10:33:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.              |
| 26/11/2021 | 10:34:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 114,90. |
| 26/11/2021 | 10:34:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:35:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 112,25.   |
| 26/11/2021 | 10:35:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:35:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,00.  |
| 26/11/2021 | 10:35:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:36:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:37:33 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:37:51 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 10:38:16 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/18 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:41:29 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:41:32 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/18 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:38 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:11:29 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:42:19 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:42:19 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1   |
| 29/11/2021 | 10:47:58 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:48:02 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |              |                                   |                  |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 19           | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BRITA GNAISSE 1. |
| <b>Situação:</b>                                      | Em Andamento | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |                  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |              |                                   |                  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |              |                                   |                  |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 117,99 | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 10:05:52 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 10:07:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:44:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:09:50 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:27:07 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:38:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:27:07 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:38:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:09:50 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:21:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 209,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:44:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 119,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
|            |          | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
| 26/11/2021 | 07:06:10 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 170,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante                               | Lance  |
|------------|----------|--|--------|
| 26/11/2021 | 10:04:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4     | 118,99 |
| 26/11/2021 | 10:05:40 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 118,98 |
| 26/11/2021 | 10:05:52 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 118,00 |
| 26/11/2021 | 10:07:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4     | 117,99 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 08:27:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 14:38:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021 | 16:09:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021 | 16:21:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021 | 16:44:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.   |
| 26/11/2021 | 07:06:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 170,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/19.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:29:46 | Mensagem              | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6: Sr. Pregoeiro, seria possível avisar os lotes que forem abertos para lances? para quem não cotou todos itens ter condições de acompanhar o andamento do pregão.   |
| 26/11/2021 | 10:03:35 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:03:37 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:04:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,99.   |
| 26/11/2021 | 10:05:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,98.   |
| 26/11/2021 | 10:05:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,00.   |
| 26/11/2021 | 10:07:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,99.   |
| 26/11/2021 | 10:07:20 | Mensagem              | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6: meus lances nao estao indo.   |
| 26/11/2021 | 10:11:02 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 6, tente novamente dar seu lance.  |
| 26/11/2021 | 10:11:37 | Mensagem              | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6: LICITANTE 6 SITE ESTA COM PROBLEMAS EM ENVIAR OS LANCES   |
| 26/11/2021 | 10:11:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:12:32 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 6, entra em contato com o suporte do BBMNET.   |
| 26/11/2021 | 10:12:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:13:40 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:14:51 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/19 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:42:09 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                         |   |
|------------|----------|-------------------------|---|
| 26/11/2021 | 15:42:12 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote       | Pregoeiro: Lote 00108/2021/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/19 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem                | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem                | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:45:59 | Mensagem                | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a> |
| 29/11/2021 | 10:11:43 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:23:03 | Interposição de Recurso | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6: (RECURSO):<br>CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6, informa que vai interpor recurso, qualificação tecnica em desacordo com o exigido no edital..   |
| 29/11/2021 | 10:42:44 | Alteração de Etapa      | Pregoeiro: Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contra-razão. Os documentos (memorial e contra-razão) podem ser encaminhados por meio do sistema - botão "Inserir Recurso e Contra-razão"  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |                        |
|--|------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 20         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | PÓ DE PEDRA COM BRITA. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil          |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:13 |            |                                   |                        |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |                        |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 104,58 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 10:32:35 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 11:04:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 10:39:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:10:22 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 08:27:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 11:04:54 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 08:27:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:39:39 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:10:22 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:27:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 209,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:44:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 119,00 | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 26/11/2021 | 07:07:40 | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
|            |          | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 180,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 10:14:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,99 |
| 26/11/2021 | 10:14:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,90 |
| 26/11/2021 | 10:14:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,89 |
| 26/11/2021 | 10:14:37 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,88 |
| 26/11/2021 | 10:15:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,78 |
| 26/11/2021 | 10:15:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,77 |
| 26/11/2021 | 10:15:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,76 |
| 26/11/2021 | 10:15:46 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,75 |
| 26/11/2021 | 10:16:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,74 |
| 26/11/2021 | 10:16:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,73 |
| 26/11/2021 | 10:17:14 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,72 |
| 26/11/2021 | 10:17:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,71 |
| 26/11/2021 | 10:18:48 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,70 |
| 26/11/2021 | 10:19:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,69 |
| 26/11/2021 | 10:20:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,65 |
| 26/11/2021 | 10:20:40 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,64 |
| 26/11/2021 | 10:21:04 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 118,63 |
| 26/11/2021 | 10:21:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,62 |
| 26/11/2021 | 10:21:27 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,61 |
| 26/11/2021 | 10:22:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,60 |
| 26/11/2021 | 10:22:24 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,59 |
| 26/11/2021 | 10:22:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,58 |
| 26/11/2021 | 10:23:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,55 |
| 26/11/2021 | 10:23:32 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,54 |
| 26/11/2021 | 10:23:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 118,57 |
| 26/11/2021 | 10:23:41 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,53 |
| 26/11/2021 | 10:24:11 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,52 |
| 26/11/2021 | 10:24:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,50 |
| 26/11/2021 | 10:24:39 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,49 |
| 26/11/2021 | 10:25:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,48 |
| 26/11/2021 | 10:25:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,47 |
| 26/11/2021 | 10:26:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,46 |
| 26/11/2021 | 10:26:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,45 |
| 26/11/2021 | 10:27:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,35 |
| 26/11/2021 | 10:27:35 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,32 |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,31 |
| 26/11/2021 | 10:27:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,30 |
| 26/11/2021 | 10:29:11 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,29 |
| 26/11/2021 | 10:29:20 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,28 |
| 26/11/2021 | 10:29:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,27 |
| 26/11/2021 | 10:29:42 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,26 |
| 26/11/2021 | 10:30:04 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 118,24 |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,00 |
| 26/11/2021 | 10:30:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,90 |
| 26/11/2021 | 10:30:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,89 |
| 26/11/2021 | 10:31:05 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,88 |
| 26/11/2021 | 10:31:16 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,86 |
| 26/11/2021 | 10:31:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,85 |
| 26/11/2021 | 10:31:38 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,84 |
| 26/11/2021 | 10:32:35 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 117,83 |
| 26/11/2021 | 10:32:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,82 |
| 26/11/2021 | 10:33:02 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,81 |
| 26/11/2021 | 10:33:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,80 |
| 26/11/2021 | 10:33:26 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,78 |
| 26/11/2021 | 10:34:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,75 |
| 26/11/2021 | 10:34:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,54 |
| 26/11/2021 | 10:35:34 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,50 |
| 26/11/2021 | 10:35:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,49 |
| 26/11/2021 | 10:36:11 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,43 |
| 26/11/2021 | 10:36:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 117,42 |
| 26/11/2021 | 10:36:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 10:37:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 116,99 |
| 26/11/2021 | 10:37:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 116,98 |
| 26/11/2021 | 10:38:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 116,97 |
| 26/11/2021 | 10:38:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 116,50 |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 116,49 |
| 26/11/2021 | 10:38:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 116,00 |
| 26/11/2021 | 10:39:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 115,99 |
| 26/11/2021 | 10:39:14 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 115,97 |
| 26/11/2021 | 10:39:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 115,00 |
| 26/11/2021 | 10:39:49 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,99 |
| 26/11/2021 | 10:40:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,98 |
| 26/11/2021 | 10:40:17 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,97 |
| 26/11/2021 | 10:40:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,96 |
| 26/11/2021 | 10:41:04 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,95 |
| 26/11/2021 | 10:41:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,94 |
| 26/11/2021 | 10:41:31 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,93 |
| 26/11/2021 | 10:41:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,91 |
| 26/11/2021 | 10:42:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,90 |
| 26/11/2021 | 10:42:33 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,89 |
| 26/11/2021 | 10:42:48 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,85 |
| 26/11/2021 | 10:43:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,84 |
| 26/11/2021 | 10:43:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,83 |
| 26/11/2021 | 10:43:30 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,82 |
| 26/11/2021 | 10:44:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,81 |
| 26/11/2021 | 10:44:16 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,80 |
| 26/11/2021 | 10:44:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,79 |
| 26/11/2021 | 10:44:56 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,78 |
| 26/11/2021 | 10:45:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,50 |
| 26/11/2021 | 10:45:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,49 |
| 26/11/2021 | 10:45:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,48 |
| 26/11/2021 | 10:46:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,47 |
| 26/11/2021 | 10:46:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,46 |
| 26/11/2021 | 10:46:35 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,45 |
| 26/11/2021 | 10:47:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,44 |
| 26/11/2021 | 10:47:37 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 114,43 |
| 26/11/2021 | 10:47:52 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 114,00 |
| 26/11/2021 | 10:48:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 113,99 |
| 26/11/2021 | 10:48:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 113,00 |
| 26/11/2021 | 10:48:33 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 112,99 |
| 26/11/2021 | 10:48:43 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 110,00 |
| 26/11/2021 | 10:48:52 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 109,99 |
| 26/11/2021 | 10:49:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,00 |
| 26/11/2021 | 10:49:15 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,99 |
| 26/11/2021 | 10:50:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,98 |
| 26/11/2021 | 10:50:24 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,97 |
| 26/11/2021 | 10:50:50 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,96 |
| 26/11/2021 | 10:50:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,95 |
| 26/11/2021 | 10:51:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,94 |
| 26/11/2021 | 10:51:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,93 |
| 26/11/2021 | 10:52:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,92 |
| 26/11/2021 | 10:52:40 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,91 |
| 26/11/2021 | 10:53:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,90 |
| 26/11/2021 | 10:53:40 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,89 |
| 26/11/2021 | 10:53:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,88 |
| 26/11/2021 | 10:54:02 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 108,87 |
| 26/11/2021 | 10:55:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 105,00 |
| 26/11/2021 | 10:55:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,99 |
| 26/11/2021 | 10:56:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,75 |
| 26/11/2021 | 10:56:23 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,74 |
| 26/11/2021 | 10:57:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,73 |
| 26/11/2021 | 10:57:59 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,72 |
| 26/11/2021 | 10:59:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,71 |
| 26/11/2021 | 10:59:42 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,70 |
| 26/11/2021 | 11:01:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,69 |
| 26/11/2021 | 11:01:41 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,68 |
| 26/11/2021 | 11:02:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |
|------------|----------|--|--------|
| 26/11/2021 | 11:03:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 104,66 |
| 26/11/2021 | 11:04:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 104,59 |
| 26/11/2021 | 11:04:54 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 104,58 |

| <b>Mensagens</b> |             |                       |   |
|------------------|-------------|-----------------------|---|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>         | <b>Descrição</b>  |
| 13/11/2021       | 08:00:02    | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021       | 08:27:27    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021       | 14:39:39    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021       | 16:10:22    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021       | 16:27:07    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021       | 16:44:41    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.   |
| 26/11/2021       | 07:07:40    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 180,00.  |
| 26/11/2021       | 08:59:02    | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021       | 09:00:56    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/20.  |
| 26/11/2021       | 09:01:12    | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021       | 09:01:26    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021       | 09:02:11    | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021       | 10:13:29    | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021       | 10:13:35    | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021       | 10:14:03    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,99.   |
| 26/11/2021       | 10:14:08    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,90.   |
| 26/11/2021       | 10:14:27    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,89.   |
| 26/11/2021       | 10:14:37    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,88.   |
| 26/11/2021       | 10:15:01    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,78.   |
| 26/11/2021       | 10:15:08    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,77.   |
| 26/11/2021       | 10:15:45    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,76.   |
| 26/11/2021       | 10:15:46    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,75.   |
| 26/11/2021       | 10:16:46    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,74.   |
| 26/11/2021       | 10:16:57    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,73.   |
| 26/11/2021       | 10:17:14    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,72.   |
| 26/11/2021       | 10:17:45    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,71.   |
| 26/11/2021       | 10:18:48    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,70.   |
| 26/11/2021       | 10:19:00    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,69.   |
| 26/11/2021       | 10:20:27    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,65.   |
| 26/11/2021       | 10:20:40    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,64.   |
| 26/11/2021       | 10:21:04    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,63.   |
| 26/11/2021       | 10:21:19    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,62.   |
| 26/11/2021       | 10:21:27    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,61.   |
| 26/11/2021       | 10:21:36    | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021       | 10:22:10    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,60.   |
| 26/11/2021       | 10:22:10    | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021       | 10:22:24    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,59.   |
| 26/11/2021       | 10:22:24    | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021       | 10:22:40    | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,58.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:22:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,55.                                      |
| 26/11/2021 | 10:23:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,54.                                      |
| 26/11/2021 | 10:23:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:23:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 118,57. |
| 26/11/2021 | 10:23:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,53.                                    |
| 26/11/2021 | 10:23:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,52.                                      |
| 26/11/2021 | 10:24:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,50.                                    |
| 26/11/2021 | 10:24:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,49.                                      |
| 26/11/2021 | 10:24:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:25:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,48.                                    |
| 26/11/2021 | 10:25:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:25:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,47.                                      |
| 26/11/2021 | 10:25:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:26:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,46.                                    |
| 26/11/2021 | 10:26:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:26:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,45.                                      |
| 26/11/2021 | 10:26:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:27:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,35.                                    |
| 26/11/2021 | 10:27:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,32.                                      |
| 26/11/2021 | 10:27:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,31.                                    |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,30.                                      |
| 26/11/2021 | 10:27:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:28:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:29:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,29.                                    |
| 26/11/2021 | 10:29:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,28.                                      |
| 26/11/2021 | 10:29:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,27.                                    |
| 26/11/2021 | 10:29:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,26.                                      |
| 26/11/2021 | 10:29:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 118,24.                                      |
| 26/11/2021 | 10:30:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:30:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,90.                                      |
| 26/11/2021 | 10:30:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:30:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,89.                                    |
| 26/11/2021 | 10:30:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,88.                                      |
| 26/11/2021 | 10:31:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,86.                                      |
| 26/11/2021 | 10:31:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,85.                                    |
| 26/11/2021 | 10:31:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,84.                                      |
| 26/11/2021 | 10:31:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:32:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,83.                                |
| 26/11/2021 | 10:32:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,82.                                    |
| 26/11/2021 | 10:32:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,81.                                      |
| 26/11/2021 | 10:33:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,80.                                    |
| 26/11/2021 | 10:33:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,78.                                      |
| 26/11/2021 | 10:33:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:34:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,75.                                    |
| 26/11/2021 | 10:34:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,54.                                      |
| 26/11/2021 | 10:34:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:35:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,50.                                    |
| 26/11/2021 | 10:35:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:35:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,49.                                      |
| 26/11/2021 | 10:35:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,43.                                    |
| 26/11/2021 | 10:36:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 117,42.                                      |
| 26/11/2021 | 10:36:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:36:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:37:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,99.                                      |
| 26/11/2021 | 10:37:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:37:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,98.                                    |
| 26/11/2021 | 10:37:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,97.                                      |
| 26/11/2021 | 10:38:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,50.                                    |
| 26/11/2021 | 10:38:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,49.                                      |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 116,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:38:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 115,99. |
| 26/11/2021 | 10:39:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 115,97.                                      |
| 26/11/2021 | 10:39:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:39:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,99.                                      |
| 26/11/2021 | 10:39:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:40:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,98.                                    |
| 26/11/2021 | 10:40:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:40:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,97.                                      |
| 26/11/2021 | 10:40:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:40:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,96.                                    |
| 26/11/2021 | 10:40:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:41:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,95.                                      |
| 26/11/2021 | 10:41:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:41:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 114,94.   |
| 26/11/2021 | 10:41:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:41:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,93.   |
| 26/11/2021 | 10:41:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:41:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,91.   |
| 26/11/2021 | 10:41:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:42:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,90. |
| 26/11/2021 | 10:42:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:42:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes vamos melhorar os valores dos lances.                      |
| 26/11/2021 | 10:42:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,89.   |
| 26/11/2021 | 10:42:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:42:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,85. |
| 26/11/2021 | 10:42:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:43:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,84.   |
| 26/11/2021 | 10:43:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:43:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,83. |
| 26/11/2021 | 10:43:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:43:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,82.   |
| 26/11/2021 | 10:43:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:44:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,81. |
| 26/11/2021 | 10:44:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:44:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,80.   |
| 26/11/2021 | 10:44:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:44:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,79. |
| 26/11/2021 | 10:44:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:44:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,78.   |
| 26/11/2021 | 10:44:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:45:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,50. |
| 26/11/2021 | 10:45:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:45:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,49.   |
| 26/11/2021 | 10:45:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:45:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,48. |
| 26/11/2021 | 10:45:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:46:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,47.   |
| 26/11/2021 | 10:46:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:46:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,46. |
| 26/11/2021 | 10:46:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:46:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,45.   |
| 26/11/2021 | 10:46:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:47:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,44. |
| 26/11/2021 | 10:47:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:47:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 114,43.   |
| 26/11/2021 | 10:47:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:47:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 114,00. |
| 26/11/2021 | 10:47:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:48:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 113,99.   |
| 26/11/2021 | 10:48:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:48:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 113,00. |
| 26/11/2021 | 10:48:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:48:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,99.   |
| 26/11/2021 | 10:48:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:48:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 110,00. |
| 26/11/2021 | 10:48:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:48:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 109,99.   |
| 26/11/2021 | 10:48:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:49:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 109,00.   |
| 26/11/2021 | 10:49:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:49:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,99.   |
| 26/11/2021 | 10:49:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:50:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,98. |
| 26/11/2021 | 10:50:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:50:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,97.   |
| 26/11/2021 | 10:50:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:50:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,96. |
| 26/11/2021 | 10:50:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:50:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,95.   |
| 26/11/2021 | 10:50:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:51:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,94. |
| 26/11/2021 | 10:51:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:51:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,93.   |
| 26/11/2021 | 10:51:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:52:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,92. |
| 26/11/2021 | 10:52:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:52:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,91.   |
| 26/11/2021 | 10:52:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:53:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,90. |
| 26/11/2021 | 10:53:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:53:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,89.   |
| 26/11/2021 | 10:53:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:53:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,88. |
| 26/11/2021 | 10:53:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:54:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 108,87.   |
| 26/11/2021 | 10:54:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:55:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:55:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 105,00. |
| 26/11/2021 | 10:55:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:55:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,99.   |
| 26/11/2021 | 10:55:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:56:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,75. |
| 26/11/2021 | 10:56:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:56:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,74.   |
| 26/11/2021 | 10:56:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:57:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:57:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,73. |
| 26/11/2021 | 10:57:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:57:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,72.   |
| 26/11/2021 | 10:58:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:59:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,71. |
| 26/11/2021 | 10:59:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,70.   |
| 26/11/2021 | 10:59:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:00:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:01:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,69. |
| 26/11/2021 | 11:01:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,68.   |
| 26/11/2021 | 11:01:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:02:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:02:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,67. |
| 26/11/2021 | 11:02:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:03:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,66.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 11:03:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:04:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:04:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,59.   |
| 26/11/2021 | 11:04:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:04:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,58.   |
| 26/11/2021 | 11:04:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:05:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:06:56 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:07:34 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/20 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:11:00 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.   |
| 26/11/2021 | 15:43:38 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:43:44 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/20 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:45 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:11:48 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:42:58 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:42:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2  |
| 29/11/2021 | 10:48:09 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:48:13 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |               |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 21         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BICA CORRIDA. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:31 |            |                                   |               |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |               |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 75,90 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 07:08:26 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5                                | 22.720.718/0001-95 |
| 25/11/2021    | 16:45:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 10:16:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:14:48 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 10:16:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:14:48 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 100,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:40:40 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 110,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:11:22 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 98,00  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:45:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 76,00  | Classificada |
| 26/11/2021 | 07:08:26 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5                                | 190,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                                       | Lance |
| 26/11/2021 | 10:16:06 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 75,90 |
| 26/11/2021 | 10:16:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 75,91 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:14:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.   |
| 24/11/2021 | 14:40:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 110,00.  |
| 25/11/2021 | 16:11:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 98,00.   |
| 25/11/2021 | 16:45:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 76,00.  |
| 26/11/2021 | 07:08:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 5 no valor de 190,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/21.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:14:07 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:14:09 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:16:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,90.  |
| 26/11/2021 | 10:16:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 75,91.  |
| 26/11/2021 | 10:22:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:23:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:24:13 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:24:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 10:35:49 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/21 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:48:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:49:40 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:49:55 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:48 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/21 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:11:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:43:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                     |  |
|------------|----------|---------------------|--|
|            |          |                     | Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.  |
| 29/11/2021 | 10:43:15 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2   |
| 29/11/2021 | 10:48:27 | Mensagem            | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a> |
| 29/11/2021 | 10:48:31 | Adjudicação do Lote | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |                                |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 22         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | PEDRA GNAISSE PARA CALCAMENTO. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:39 |            |                                   |                                |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |                                |

| Vencedor   | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável            | Telefone    |
|--|------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 |            | 100,00 | 07.106.755/0001-14 | DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS | 313465-5400 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 11:07:48 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 10:47:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 10:39:23 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 15:47:36 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 24/11/2021    | 14:41:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 24/11/2021 | 14:41:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 127,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:12:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 130,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:30:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 209,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:45:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 110,00 | Classificada |
| 26/11/2021 | 07:09:09 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 210,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

**Lances**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 10:23:21 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,99 |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,98 |
| 26/11/2021 | 10:28:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,95 |
| 26/11/2021 | 10:28:20 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,94 |
| 26/11/2021 | 10:28:28 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 109,93 |
| 26/11/2021 | 10:28:32 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,92 |
| 26/11/2021 | 10:29:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,90 |
| 26/11/2021 | 10:29:48 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,89 |
| 26/11/2021 | 10:30:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,88 |
| 26/11/2021 | 10:30:29 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,87 |
| 26/11/2021 | 10:31:44 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 109,85 |
| 26/11/2021 | 10:31:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,86 |
| 26/11/2021 | 10:31:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,84 |
| 26/11/2021 | 10:32:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,82 |
| 26/11/2021 | 10:32:06 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,81 |
| 26/11/2021 | 10:32:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,80 |
| 26/11/2021 | 10:32:24 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,79 |
| 26/11/2021 | 10:32:32 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,78 |
| 26/11/2021 | 10:32:38 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 109,77 |
| 26/11/2021 | 10:33:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 109,00 |
| 26/11/2021 | 10:33:13 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,99 |
| 26/11/2021 | 10:33:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,98 |
| 26/11/2021 | 10:34:00 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,97 |
| 26/11/2021 | 10:34:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,95 |
| 26/11/2021 | 10:34:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,94 |
| 26/11/2021 | 10:35:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,93 |
| 26/11/2021 | 10:36:02 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,92 |
| 26/11/2021 | 10:36:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,90 |
| 26/11/2021 | 10:36:41 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,89 |
| 26/11/2021 | 10:37:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,80 |
| 26/11/2021 | 10:37:18 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 108,79 |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 108,00 |
| 26/11/2021 | 10:38:38 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 107,99 |
| 26/11/2021 | 10:39:23 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 109,84 |
| 26/11/2021 | 10:39:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 107,98 |
| 26/11/2021 | 10:39:34 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 107,97 |
| 26/11/2021 | 10:39:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,75 |
| 26/11/2021 | 10:39:59 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,74 |
| 26/11/2021 | 10:40:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,73 |
| 26/11/2021 | 10:41:05 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,72 |
| 26/11/2021 | 10:42:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,71 |
| 26/11/2021 | 10:42:22 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,70 |
| 26/11/2021 | 10:42:34 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,69 |
| 26/11/2021 | 10:43:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,68 |
| 26/11/2021 | 10:43:11 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,67 |
| 26/11/2021 | 10:43:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,66 |
| 26/11/2021 | 10:43:48 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,65 |
| 26/11/2021 | 10:44:20 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,64 |
| 26/11/2021 | 10:44:23 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,63 |
| 26/11/2021 | 10:44:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,62 |
| 26/11/2021 | 10:45:01 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,61 |
| 26/11/2021 | 10:47:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,60 |
| 26/11/2021 | 10:47:06 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,59 |
| 26/11/2021 | 11:07:48 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 104,58 |
| 26/11/2021 | 11:07:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,57 |
| 26/11/2021 | 15:47:36 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 100,00 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:02 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes                |
| 19/11/2021 | 09:15:20 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00. |
| 24/11/2021 | 14:41:21 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.                |
| 25/11/2021 | 16:12:58 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP /                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | Licitante 3 no valor de 130,00.   |
| 25/11/2021 | 16:30:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021 | 16:45:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 110,00.   |
| 26/11/2021 | 07:09:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/22.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 09:22:13 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Solicito a exclusão do item por digitação errada o valor correto era R\$150,00   |
| 26/11/2021 | 10:18:18 | Cancelamento de Ordem | Pregoeiro: A solicitação de cancelamento de proposta do Licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 foi aceita pelo pregoeiro. Aguardamos que o Licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 cadastre nova proposta. Justificativa: Cancelada proposta conforme solicitado pelo Licitante, equívoco no cadastro. |
| 26/11/2021 | 10:18:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:18:33 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:23:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,99.   |
| 26/11/2021 | 10:26:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:27:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,98.   |
| 26/11/2021 | 10:27:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:28:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,95.   |
| 26/11/2021 | 10:28:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:28:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,94.   |
| 26/11/2021 | 10:28:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:28:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 109,93.   |
| 26/11/2021 | 10:28:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:28:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,92.   |
| 26/11/2021 | 10:28:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:29:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:29:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,90.   |
| 26/11/2021 | 10:29:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:29:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,89.   |
| 26/11/2021 | 10:29:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:30:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,88.   |
| 26/11/2021 | 10:30:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:30:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,87.   |
| 26/11/2021 | 10:30:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:31:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:31:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 109,85.   |
| 26/11/2021 | 10:31:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:31:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,86.   |
| 26/11/2021 | 10:31:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,84.   |
| 26/11/2021 | 10:31:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:32:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,82.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:32:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,81.                        |
| 26/11/2021 | 10:32:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,80.                                    |
| 26/11/2021 | 10:32:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,79.                        |
| 26/11/2021 | 10:32:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,78.                        |
| 26/11/2021 | 10:32:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:32:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 109,77.                        |
| 26/11/2021 | 10:32:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 109,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:33:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,99.                        |
| 26/11/2021 | 10:33:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:33:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,98.                                    |
| 26/11/2021 | 10:33:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,97.                        |
| 26/11/2021 | 10:34:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,95.                                    |
| 26/11/2021 | 10:34:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:34:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,94.                        |
| 26/11/2021 | 10:34:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:35:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,93.                                    |
| 26/11/2021 | 10:35:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,92.                        |
| 26/11/2021 | 10:36:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,90.                                    |
| 26/11/2021 | 10:36:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:36:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,89.                        |
| 26/11/2021 | 10:36:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:37:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,80.                                    |
| 26/11/2021 | 10:37:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:37:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 108,79.                        |
| 26/11/2021 | 10:37:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 108,00.                                    |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:38:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 107,99.                        |
| 26/11/2021 | 10:38:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 109,84. |
| 26/11/2021 | 10:39:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 107,98.                                    |
| 26/11/2021 | 10:39:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 107,97.                        |
| 26/11/2021 | 10:39:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
|            |          |                       | 104,75.  |
| 26/11/2021 | 10:39:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:39:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,74.  |
| 26/11/2021 | 10:39:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:40:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,73.  |
| 26/11/2021 | 10:40:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:41:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,72.  |
| 26/11/2021 | 10:41:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:42:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:42:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,71.  |
| 26/11/2021 | 10:42:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:42:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,70.  |
| 26/11/2021 | 10:42:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:42:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,69.  |
| 26/11/2021 | 10:42:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:43:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,68.  |
| 26/11/2021 | 10:43:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:43:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,67.  |
| 26/11/2021 | 10:43:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:43:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,66.  |
| 26/11/2021 | 10:43:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:43:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,65.  |
| 26/11/2021 | 10:43:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:44:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,64.  |
| 26/11/2021 | 10:44:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:44:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,63.  |
| 26/11/2021 | 10:44:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:44:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,62.  |
| 26/11/2021 | 10:44:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:45:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,61.  |
| 26/11/2021 | 10:45:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:46:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:47:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,60.  |
| 26/11/2021 | 10:47:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:47:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,59.  |
| 26/11/2021 | 10:47:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:07:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,58.  |
| 26/11/2021 | 11:07:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:07:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,57.  |
| 26/11/2021 | 11:07:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:08:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:09:55 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 11:10:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.   |
| 26/11/2021 | 11:39:35 | Mensagem              | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro peço compreensão mediante a grande disputa já ocorrida nosso preço ficou no limite e não podemos ofertar mais lances referente ao lote: 22 |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.                       |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                     |   |
|------------|----------|---------------------|---|
|            |          |                     | Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021                                  |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/22 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem            | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:42:42 | Mensagem            | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 42 do mesmo produto, podemos adequar os valores?   |
| 26/11/2021 | 15:47:36 | Envio de Oferta     | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 100,00.   |
| 26/11/2021 | 15:48:06 | Mensagem            | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 4 do mesmo produto, podemos adequar os valores?  |
| 26/11/2021 | 15:48:19 | Mensagem            | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 22 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 40 do mesmo produto, podemos adequar os valores?   |
| 26/11/2021 | 15:58:05 | Mensagem            | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:58:12 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote   | Pregoeiro: Lote 00108/2021/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/22 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem            | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem            | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:47:58 | Mensagem            | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:04 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:43:23 | Mensagem            | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:43:23 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  |
| 29/11/2021 | 10:48:36 | Mensagem            | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a>                                  |
| 29/11/2021 | 10:48:39 | Adjudicação do Lote | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico                                      |           |                            |                                       |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| Lote Selecionado:                              | 23        | Descrição do Objeto:       | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 29CM. |
| Situação:                                      | Suspensão | Adjudicado ou Fechado por: |                                       |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:      |           |                            |                                       |
| Participação do Licitante : Ampla participação |           |                            |                                       |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 1,39  | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 25/11/2021    | 16:30:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:46:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:13:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:15:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:42:24 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:15:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:42:24 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 1,39  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:13:53 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 1,40  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:30:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,25  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:46:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 1,85  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances           |          |                       |   |
|------------------|----------|-----------------------|---|
| Data             | Hora     | Participante          | Lance   |
| <b>Mensagens</b> |          |                       |   |
| Data             | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021       | 08:00:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021       | 09:15:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.   |
| 24/11/2021       | 14:42:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,39.  |
| 25/11/2021       | 16:13:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 1,40.  |
| 25/11/2021       | 16:30:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,25.  |
| 25/11/2021       | 16:46:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,85.   |
| 26/11/2021       | 08:59:02 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021       | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/23.  |
| 26/11/2021       | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021       | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021       | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021       | 10:24:36 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021       | 10:24:41 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021       | 10:32:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021       | 10:33:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021       | 10:34:44 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021       | 10:35:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021       | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021       | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021       | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/23 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021       | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021       | 15:58:48 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021       | 15:58:52 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021       | 17:00:48 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021       | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/23 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021       | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021       | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021       | 09:48:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021       | 09:54:19 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021       | 10:03:10 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |  |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>                              | 24        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TIJOLO CERAMICO FURADO 14 X 19 X 29CM. |
| <b>Situação:</b>                                      | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>      |           |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação |           |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,08  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 25/11/2021    | 16:32:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:46:45 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:14:29 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 10:43:26 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 10:38:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:16:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,80  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:43:47 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 2,37  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:14:29 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 2,10  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:32:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 5,13  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:46:45 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 2,25  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 10:38:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 2,09  |
| 26/11/2021 | 10:43:26 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,08  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:16:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.   |
| 24/11/2021 | 14:43:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,37.  |
| 25/11/2021 | 16:14:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 2,10.  |
| 25/11/2021 | 16:32:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 5,13.  |
| 25/11/2021 | 16:46:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,25.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/24.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:36:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:36:22 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:38:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,09.   |
| 26/11/2021 | 10:43:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,08.  |
| 26/11/2021 | 10:44:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:45:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:46:26 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:48:47 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:13:16 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: não consigo abaixar mais   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/24 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:11:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.   |
| 26/11/2021 | 15:12:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, gentileza desconsiderar a última mensagem.  |
| 26/11/2021 | 15:13:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:58:21 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok   |
| 26/11/2021 | 15:58:28 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ja esta ajustado com o item 53   |
| 26/11/2021 | 15:59:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:59:32 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:48 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/24 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | aguarde.  |
| 29/11/2021 | 09:48:07 | Mensagem          | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:25 | Mensagem          | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:03:23 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                            |   |
|--|-----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:  | 25        | Descrição do Objeto:       | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20CM. |
| Situação:  | Suspensão | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                      |           |                            |   |
| Participação do Licitante : Participação Exclusiva ME/EPP/COOP |           |                            |   |

| Vencedor   | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável            | Telefone    |
|--|------------|-------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 |            | 0,80  | 07.106.755/0001-14 | DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS | 313465-5400 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:32:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:47:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:15:17 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:16:36 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:47:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:16:36 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:47:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 1,30  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:15:17 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 0,80  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:32:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 2,75  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:47:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 1,20  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances |      |              |       |
|--------|------|--------------|-------|
| Data   | Hora | Participante | Lance |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:16:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.   |
| 24/11/2021 | 14:47:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,30.  |
| 25/11/2021 | 16:15:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 0,80.  |
| 25/11/2021 | 16:32:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.  |
| 25/11/2021 | 16:47:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,20.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/25.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:38:20 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:38:33 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:46:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:47:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:48:38 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 10:49:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:44:50 | Mensagem              | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro pedimos compreensão pois estamos com um valor bem baixo e com grandes aumentos de preços no mercado ficamos impossibilitados para mantermos o mesmo durante toda a vigência de 01 ano da Ata. Referente ao lote 25  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/25 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:59:54 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:59:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/25 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:31 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:03:37 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |
|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |                          |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 26         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CIMENTO CP IV SACO 50KG. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil            |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:50 |            |                                   |                          |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |                          |

| Vencedor   | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável            | Telefone    |
|--|------------|-------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 |            | 31,50 | 07.106.755/0001-14 | DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS | 313465-5400 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 11:06:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:47:54 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 15:45:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 11:08:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:48:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:16:58 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 34,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:48:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 35,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:16:38 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 36,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:33:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 59,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:47:54 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 35,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| <b>Lances</b> |             |   |              |
|---------------|-------------|---|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>                                 | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 10:49:46    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,99        |
| 26/11/2021    | 10:56:23    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,98        |
| 26/11/2021    | 10:56:33    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,97        |
| 26/11/2021    | 10:58:04    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,96        |
| 26/11/2021    | 10:58:11    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,95        |
| 26/11/2021    | 10:58:40    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,94        |
| 26/11/2021    | 10:58:46    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,93        |
| 26/11/2021    | 10:59:06    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,92        |
| 26/11/2021    | 10:59:18    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,91        |
| 26/11/2021    | 10:59:27    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,90        |
| 26/11/2021    | 10:59:46    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,89        |
| 26/11/2021    | 10:59:51    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,88        |
| 26/11/2021    | 10:59:56    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,87        |
| 26/11/2021    | 11:00:05    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,86        |
| 26/11/2021    | 11:00:31    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,85        |
| 26/11/2021    | 11:00:45    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,84        |
| 26/11/2021    | 11:00:50    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,83        |
| 26/11/2021    | 11:01:14    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,82        |
| 26/11/2021    | 11:01:18    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,81        |
| 26/11/2021    | 11:01:21    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,80        |
| 26/11/2021    | 11:01:36    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,79        |
| 26/11/2021    | 11:01:47    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,78        |
| 26/11/2021    | 11:01:52    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,04        |
| 26/11/2021    | 11:01:59    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 33,03        |
| 26/11/2021    | 11:02:23    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,00        |
| 26/11/2021    | 11:02:27    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,99        |
| 26/11/2021    | 11:02:30    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,98        |
| 26/11/2021    | 11:02:38    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,97        |
| 26/11/2021    | 11:03:20    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,95        |
| 26/11/2021    | 11:03:24    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,94        |
| 26/11/2021    | 11:03:52    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,92        |
| 26/11/2021    | 11:04:02    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,91        |
| 26/11/2021    | 11:04:18    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 32,50        |
| 26/11/2021    | 11:04:28    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,49        |
| 26/11/2021    | 11:05:12    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 32,45        |
| 26/11/2021    | 11:05:30    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,44        |
| 26/11/2021    | 11:05:51    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,43        |
| 26/11/2021    | 11:06:03    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 31,86        |
| 26/11/2021    | 11:06:08    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,85        |
| 26/11/2021    | 11:06:16    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,84        |
| 26/11/2021    | 11:06:28    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,83        |
| 26/11/2021    | 11:06:46    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,80        |
| 26/11/2021    | 11:06:54    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,79        |
| 26/11/2021    | 11:07:06    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,75        |
| 26/11/2021    | 11:07:23    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,74        |
| 26/11/2021    | 11:08:40    | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,73        |
| 26/11/2021    | 11:08:51    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,60        |
| 26/11/2021    | 15:45:54    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,50        |

| <b>Mensagens</b> |             |                    |  |
|------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>      | <b>Descrição</b>   |
| 13/11/2021       | 08:00:03    | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes                                     |
| 19/11/2021       | 09:16:58    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,00.                       |
| 24/11/2021       | 14:48:29    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.                                      |
| 25/11/2021       | 16:16:38    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.                        |
| 25/11/2021       | 16:33:32    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.                                    |
| 25/11/2021       | 16:47:54    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00. |
| 26/11/2021       | 08:59:04    | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021       | 09:00:57    | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | para 00108/2021/26.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 10:49:34 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 10:49:39 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 10:49:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,99.  |
| 26/11/2021 | 10:56:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,98.  |
| 26/11/2021 | 10:56:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,97.  |
| 26/11/2021 | 10:57:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:58:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,96.  |
| 26/11/2021 | 10:58:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:58:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,95.  |
| 26/11/2021 | 10:58:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:58:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,94.   |
| 26/11/2021 | 10:58:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:58:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,93.  |
| 26/11/2021 | 10:58:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,92.  |
| 26/11/2021 | 10:59:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,91.   |
| 26/11/2021 | 10:59:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,90.  |
| 26/11/2021 | 10:59:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,89.  |
| 26/11/2021 | 10:59:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,88.  |
| 26/11/2021 | 10:59:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 10:59:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,87.  |
| 26/11/2021 | 10:59:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:00:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,86.   |
| 26/11/2021 | 11:00:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:00:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,85.  |
| 26/11/2021 | 11:00:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:00:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,84.  |
| 26/11/2021 | 11:00:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:00:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,83.  |
| 26/11/2021 | 11:00:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,82.  |
| 26/11/2021 | 11:01:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,81.  |
| 26/11/2021 | 11:01:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,80.  |
| 26/11/2021 | 11:01:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 11:01:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,79. |
| 26/11/2021 | 11:01:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,78.  |
| 26/11/2021 | 11:01:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,04.              |
| 26/11/2021 | 11:01:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 33,03.  |
| 26/11/2021 | 11:01:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:02:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,00.              |
| 26/11/2021 | 11:02:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:02:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,99.  |
| 26/11/2021 | 11:02:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:02:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,98. |
| 26/11/2021 | 11:02:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:02:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,97.  |
| 26/11/2021 | 11:02:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:03:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,95. |
| 26/11/2021 | 11:03:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:03:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,94.  |
| 26/11/2021 | 11:03:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:03:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,92. |
| 26/11/2021 | 11:03:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:04:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,91.  |
| 26/11/2021 | 11:04:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:04:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,50.              |
| 26/11/2021 | 11:04:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:04:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,49.  |
| 26/11/2021 | 11:04:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:05:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,45.              |
| 26/11/2021 | 11:05:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:05:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,44.  |
| 26/11/2021 | 11:05:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:05:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,43. |
| 26/11/2021 | 11:05:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 31,86.              |
| 26/11/2021 | 11:06:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,85.  |
| 26/11/2021 | 11:06:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,84. |
| 26/11/2021 | 11:06:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,83.  |
| 26/11/2021 | 11:06:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,80. |
| 26/11/2021 | 11:06:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:06:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,79.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 11:06:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:07:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,75.   |
| 26/11/2021 | 11:07:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:07:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,74.  |
| 26/11/2021 | 11:07:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:08:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:08:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,73.   |
| 26/11/2021 | 11:08:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:08:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,60.  |
| 26/11/2021 | 11:08:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:09:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:10:53 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:11:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:40:39 | Mensagem              | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro peço compreensão mediante a grande disputa já ocorrida nosso preço ficou no limite e não podemos ofertar mais lances referente ao lote: 26  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/26 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:44:05 | Mensagem              | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3: Sr. Pregoeiro o lote 26 em que vencemos ficou um pouco mais caro que a cota reservada lote 42 do mesmo produto, podemos adequar os valores?   |
| 26/11/2021 | 15:45:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,50.  |
| 26/11/2021 | 16:00:52 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:02:03 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3.   |
| 26/11/2021 | 17:00:48 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/26 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:17 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:10 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:43:42 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:43:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  |
| 29/11/2021 | 10:48:46 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:48:50 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |            |                                   |  |
|--|------------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 27         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CIMENTO CP II E 32 SECAGEM RAPIDA - SACO 50KG. |
| <b>Situação:</b>   | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                                  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:48:59 |            |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Ampla participação                |            |                                   |  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 33,51 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 11:15:50 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:48:21 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 11:03:46 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:17:34 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 11:15:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:17:34 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 36,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:49:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 35,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:17:29 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 36,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:33:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 62,25 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:48:21 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 35,00 | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| <b>Lances</b> |             |  |              |
|---------------|-------------|--|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>                                | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 10:50:48    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 35,10        |
| 26/11/2021    | 10:51:58    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,99        |
| 26/11/2021    | 10:54:26    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 35,98        |
| 26/11/2021    | 10:56:37    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,98        |
| 26/11/2021    | 10:56:49    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 34,97        |
| 26/11/2021    | 10:58:21    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,96        |
| 26/11/2021    | 10:58:32    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,95        |
| 26/11/2021    | 10:58:48    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,94        |
| 26/11/2021    | 10:59:17    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,93        |
| 26/11/2021    | 10:59:43    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 34,92        |
| 26/11/2021    | 10:59:57    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,91        |
| 26/11/2021    | 11:01:06    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,90        |
| 26/11/2021    | 11:02:04    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,89        |
| 26/11/2021    | 11:02:09    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,86        |
| 26/11/2021    | 11:02:50    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,85        |
| 26/11/2021    | 11:03:46    | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 34,84        |
| 26/11/2021    | 11:04:29    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,50        |
| 26/11/2021    | 11:05:32    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,49        |
| 26/11/2021    | 11:06:19    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,48        |
| 26/11/2021    | 11:07:30    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,47        |
| 26/11/2021    | 11:07:45    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,46        |
| 26/11/2021    | 11:08:20    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,42        |
| 26/11/2021    | 11:10:05    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,41        |
| 26/11/2021    | 11:10:38    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,40        |
| 26/11/2021    | 11:10:52    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,35        |
| 26/11/2021    | 11:11:06    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,34        |
| 26/11/2021    | 11:11:36    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 34,33        |
| 26/11/2021    | 11:11:44    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 34,32        |
| 26/11/2021    | 11:11:58    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 33,61        |
| 26/11/2021    | 11:12:08    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 33,60        |
| 26/11/2021    | 11:12:56    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 33,59        |
| 26/11/2021    | 11:13:05    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 33,58        |
| 26/11/2021    | 11:13:29    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 33,57        |
| 26/11/2021    | 11:13:44    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 33,56        |
| 26/11/2021    | 11:15:06    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 33,54        |
| 26/11/2021    | 11:15:14    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 33,53        |
| 26/11/2021    | 11:15:50    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 33,52        |
| 26/11/2021    | 11:15:57    | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 33,51        |

| <b>Mensagens</b> |             |                    |   |
|------------------|-------------|--------------------|---|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>      | <b>Descrição</b>  |
| 13/11/2021       | 08:00:03    | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021       | 09:17:34    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 36,00.  |
| 24/11/2021       | 14:49:22    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.   |
| 25/11/2021       | 16:17:29    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.   |
| 25/11/2021       | 16:33:57    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,25.   |
| 25/11/2021       | 16:48:21    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.  |
| 26/11/2021       | 08:59:05    | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021       | 09:00:57    | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/27.  |
| 26/11/2021       | 09:01:12    | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021       | 09:01:27    | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021       | 09:02:11    | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021       | 10:49:50    | Mensagem           | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021       | 10:49:52    | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 10:50:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 35,10. |
| 26/11/2021 | 10:51:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,99.               |
| 26/11/2021 | 10:54:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 35,98.             |
| 26/11/2021 | 10:56:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,98.             |
| 26/11/2021 | 10:56:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,97. |
| 26/11/2021 | 10:57:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:58:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,96.               |
| 26/11/2021 | 10:58:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:58:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,95.             |
| 26/11/2021 | 10:58:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:58:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,94.               |
| 26/11/2021 | 10:58:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:59:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,93.             |
| 26/11/2021 | 10:59:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:59:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,92. |
| 26/11/2021 | 10:59:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 10:59:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,91.               |
| 26/11/2021 | 10:59:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:00:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:01:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,90.             |
| 26/11/2021 | 11:01:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:02:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,89.               |
| 26/11/2021 | 11:02:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:02:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,86.             |
| 26/11/2021 | 11:02:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:02:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,85.               |
| 26/11/2021 | 11:02:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:03:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 34,84. |
| 26/11/2021 | 11:03:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:04:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,50.             |
| 26/11/2021 | 11:04:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:05:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:05:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,49.               |
| 26/11/2021 | 11:05:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:06:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,48.             |
| 26/11/2021 | 11:06:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:07:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:07:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,47.               |
| 26/11/2021 | 11:07:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:07:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,46.             |
| 26/11/2021 | 11:07:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:08:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,42.               |
| 26/11/2021 | 11:08:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:09:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:10:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,41.             |
| 26/11/2021 | 11:10:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:10:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,40.               |
| 26/11/2021 | 11:10:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:10:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,35.             |
| 26/11/2021 | 11:10:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:11:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,34.               |
| 26/11/2021 | 11:11:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:11:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 34,33.  |
| 26/11/2021 | 11:11:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:11:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 34,32.  |
| 26/11/2021 | 11:11:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:11:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,61.  |
| 26/11/2021 | 11:11:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:12:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,60.  |
| 26/11/2021 | 11:12:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:12:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,59.  |
| 26/11/2021 | 11:12:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:13:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,58.  |
| 26/11/2021 | 11:13:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:13:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,57.  |
| 26/11/2021 | 11:13:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:13:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,56.  |
| 26/11/2021 | 11:13:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:14:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:15:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,54.  |
| 26/11/2021 | 11:15:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:15:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,53.  |
| 26/11/2021 | 11:15:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:15:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,52.  |
| 26/11/2021 | 11:15:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:15:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 33,51.  |
| 26/11/2021 | 11:15:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:16:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:18:01 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:18:28 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/27 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 16:05:32 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:05:38 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:48 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/27 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:20 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:16 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:43:51 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:43:51 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2  |
| 29/11/2021 | 10:48:55 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:48:59 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                            |  |
|--|-----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:  | 28        | Descrição do Objeto:       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 VAZADO - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspensão | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |           |                            |  |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                            |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 3,40  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 11:16:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:48:45 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 11:14:07 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 25/11/2021    | 22:54:31 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 19/11/2021    | 09:18:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:50:14 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:18:02 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,40  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:50:14 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:19:49 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 4,58  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:34:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,75 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:48:45 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 4,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:54:31 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 6,90 | Classificada |

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                                       | Lance |
| 26/11/2021 | 11:14:07 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 | 3,41  |
| 26/11/2021 | 11:16:54 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4             | 3,64  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:03 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:18:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.   |
| 24/11/2021 | 14:50:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,50.  |
| 25/11/2021 | 16:19:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 4,58.  |
| 25/11/2021 | 16:34:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,75.  |
| 25/11/2021 | 16:48:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.   |
| 25/11/2021 | 22:54:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 6,90.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/28.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:08:03 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 11:08:10 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 11:14:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,41.   |
| 26/11/2021 | 11:16:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:16:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,64.   |
| 26/11/2021 | 11:17:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:18:14 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/28 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:27:20 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 15:27:23 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/28 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:03:50 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |   |
|---|-----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 29        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 09X19X39 COM FUNDO REFORÇADO - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |           |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,78  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:36:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:49:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:20:28 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 25/11/2021    | 22:55:01 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 26/11/2021    | 16:28:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:51:18 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:18:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,80  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:51:18 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 3,99  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:20:28 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 3,06  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:36:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,25 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:49:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,40 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:55:01 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 4,90 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 16:28:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,78  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:18:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.   |
| 24/11/2021 | 14:51:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,99.  |
| 25/11/2021 | 16:20:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,06.  |
| 25/11/2021 | 16:36:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,25.  |
| 25/11/2021 | 16:49:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,40.   |
| 25/11/2021 | 22:55:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 4,90.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/29.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:10:33 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 11:10:38 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 11:18:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:19:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:20:43 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:38 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/29 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:12:19 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:58:54 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ok   |
| 26/11/2021 | 15:58:57 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado   |
| 26/11/2021 | 16:27:36 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, o valor da cota principal ficou em R\$ 2,78. Gentileza reajustar.   |
| 26/11/2021 | 16:28:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,78.  |
| 26/11/2021 | 16:28:11 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: ajustado   |
| 26/11/2021 | 16:28:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:28:46 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/29 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem          | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:26 | Mensagem          | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:47 | Mensagem          | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:04:09 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                                   |  |
|--|-----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 30        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP TIPO A - 80X35X16,7X12-EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>   | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                     |           |                                   |  |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                                   |  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 22,12 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 11:48:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:49:33 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:21:21 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:18:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 11:48:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:18:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 42,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:52:07 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 37,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:21:21 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 32,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:36:41 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 41,93 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:49:33 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 29,50 | Classificada |
|------------|----------|---|-------|--------------|

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance |
| 26/11/2021 | 11:12:39 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,49 |
| 26/11/2021 | 11:14:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,48 |
| 26/11/2021 | 11:15:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,47 |
| 26/11/2021 | 11:15:34 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 29,46 |
| 26/11/2021 | 11:17:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 29,00 |
| 26/11/2021 | 11:17:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 28,99 |
| 26/11/2021 | 11:18:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 28,00 |
| 26/11/2021 | 11:18:39 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,99 |
| 26/11/2021 | 11:18:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,98 |
| 26/11/2021 | 11:19:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,97 |
| 26/11/2021 | 11:19:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,95 |
| 26/11/2021 | 11:19:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,94 |
| 26/11/2021 | 11:19:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,93 |
| 26/11/2021 | 11:19:59 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,92 |
| 26/11/2021 | 11:20:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,80 |
| 26/11/2021 | 11:20:24 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,79 |
| 26/11/2021 | 11:20:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,78 |
| 26/11/2021 | 11:20:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,77 |
| 26/11/2021 | 11:21:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,76 |
| 26/11/2021 | 11:21:25 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,75 |
| 26/11/2021 | 11:21:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,70 |
| 26/11/2021 | 11:21:50 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,69 |
| 26/11/2021 | 11:22:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,65 |
| 26/11/2021 | 11:22:39 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,64 |
| 26/11/2021 | 11:23:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,62 |
| 26/11/2021 | 11:23:09 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 27,61 |
| 26/11/2021 | 11:23:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 27,00 |
| 26/11/2021 | 11:23:27 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 26,99 |
| 26/11/2021 | 11:23:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 26,00 |
| 26/11/2021 | 11:23:51 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 25,99 |
| 26/11/2021 | 11:24:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,98 |
| 26/11/2021 | 11:24:14 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 25,97 |
| 26/11/2021 | 11:24:29 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,96 |
| 26/11/2021 | 11:24:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 25,95 |
| 26/11/2021 | 11:24:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,94 |
| 26/11/2021 | 11:24:55 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 25,93 |
| 26/11/2021 | 11:25:48 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,90 |
| 26/11/2021 | 11:25:56 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 25,89 |
| 26/11/2021 | 11:26:08 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 25,00 |
| 26/11/2021 | 11:26:17 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,99 |
| 26/11/2021 | 11:26:25 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,98 |
| 26/11/2021 | 11:26:32 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,97 |
| 26/11/2021 | 11:26:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,96 |
| 26/11/2021 | 11:26:48 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,95 |
| 26/11/2021 | 11:27:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,93 |
| 26/11/2021 | 11:27:32 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,92 |
| 26/11/2021 | 11:27:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,50 |
| 26/11/2021 | 11:28:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,49 |
| 26/11/2021 | 11:28:35 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,48 |
| 26/11/2021 | 11:28:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,47 |
| 26/11/2021 | 11:28:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,45 |
| 26/11/2021 | 11:29:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 24,44 |
| 26/11/2021 | 11:29:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 24,00 |
| 26/11/2021 | 11:29:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,99 |
| 26/11/2021 | 11:30:02 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,98 |
| 26/11/2021 | 11:30:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,97 |
| 26/11/2021 | 11:30:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,95 |
| 26/11/2021 | 11:30:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,94 |
| 26/11/2021 | 11:31:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,93 |
| 26/11/2021 | 11:32:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,92 |
| 26/11/2021 | 11:32:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,90 |
| 26/11/2021 | 11:33:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| 26/11/2021 | 11:33:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,85 |
| 26/11/2021 | 11:33:32 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,84 |
| 26/11/2021 | 11:34:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,82 |
| 26/11/2021 | 11:34:17 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,81 |
| 26/11/2021 | 11:34:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,80 |
| 26/11/2021 | 11:34:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,79 |
| 26/11/2021 | 11:34:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,78 |
| 26/11/2021 | 11:35:10 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,77 |
| 26/11/2021 | 11:35:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,76 |
| 26/11/2021 | 11:35:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,75 |
| 26/11/2021 | 11:35:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,74 |
| 26/11/2021 | 11:35:37 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,73 |
| 26/11/2021 | 11:35:44 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,72 |
| 26/11/2021 | 11:35:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,71 |
| 26/11/2021 | 11:36:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,70 |
| 26/11/2021 | 11:36:22 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,69 |
| 26/11/2021 | 11:36:38 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,65 |
| 26/11/2021 | 11:36:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,64 |
| 26/11/2021 | 11:36:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,63 |
| 26/11/2021 | 11:36:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,62 |
| 26/11/2021 | 11:37:34 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,61 |
| 26/11/2021 | 11:37:42 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,60 |
| 26/11/2021 | 11:38:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,59 |
| 26/11/2021 | 11:38:07 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,58 |
| 26/11/2021 | 11:38:21 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,56 |
| 26/11/2021 | 11:38:28 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,55 |
| 26/11/2021 | 11:39:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,50 |
| 26/11/2021 | 11:39:34 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,49 |
| 26/11/2021 | 11:39:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,47 |
| 26/11/2021 | 11:40:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,46 |
| 26/11/2021 | 11:40:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,45 |
| 26/11/2021 | 11:41:04 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,43 |
| 26/11/2021 | 11:42:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,14 |
| 26/11/2021 | 11:42:38 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,13 |
| 26/11/2021 | 11:42:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,12 |
| 26/11/2021 | 11:43:04 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,11 |
| 26/11/2021 | 11:43:16 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,10 |
| 26/11/2021 | 11:43:23 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,09 |
| 26/11/2021 | 11:44:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,08 |
| 26/11/2021 | 11:44:20 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 23,07 |
| 26/11/2021 | 11:44:36 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 23,00 |
| 26/11/2021 | 11:44:49 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,99 |
| 26/11/2021 | 11:44:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,97 |
| 26/11/2021 | 11:45:07 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,96 |
| 26/11/2021 | 11:45:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,63 |
| 26/11/2021 | 11:45:25 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,62 |
| 26/11/2021 | 11:45:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,47 |
| 26/11/2021 | 11:46:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,46 |
| 26/11/2021 | 11:46:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,30 |
| 26/11/2021 | 11:46:25 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,29 |
| 26/11/2021 | 11:46:33 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,28 |
| 26/11/2021 | 11:46:41 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,27 |
| 26/11/2021 | 11:47:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,20 |
| 26/11/2021 | 11:47:10 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,19 |
| 26/11/2021 | 11:47:22 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,18 |
| 26/11/2021 | 11:47:34 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,17 |
| 26/11/2021 | 11:47:48 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,16 |
| 26/11/2021 | 11:47:51 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,15 |
| 26/11/2021 | 11:48:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 22,13 |
| 26/11/2021 | 11:48:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 22,12 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição  |
|------------|----------|--------------------|--|
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes               |
| 19/11/2021 | 09:18:45 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 42,00. |
| 24/11/2021 | 14:52:07 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 37,90.  |
| 25/11/2021 | 16:21:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 32,00.   |
| 25/11/2021 | 16:36:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 41,93.   |
| 25/11/2021 | 16:49:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 29,50.  |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/30.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:11:09 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 11:11:12 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 11:12:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,49.  |
| 26/11/2021 | 11:14:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,48.  |
| 26/11/2021 | 11:15:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,47.  |
| 26/11/2021 | 11:15:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 29,46.  |
| 26/11/2021 | 11:17:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 29,00.  |
| 26/11/2021 | 11:17:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 28,99.  |
| 26/11/2021 | 11:18:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 28,00.  |
| 26/11/2021 | 11:18:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,99.  |
| 26/11/2021 | 11:18:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,98.  |
| 26/11/2021 | 11:19:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,97.  |
| 26/11/2021 | 11:19:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,95.  |
| 26/11/2021 | 11:19:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:19:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,94.  |
| 26/11/2021 | 11:19:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:19:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,93.  |
| 26/11/2021 | 11:19:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:19:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,92.  |
| 26/11/2021 | 11:19:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:20:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,80.  |
| 26/11/2021 | 11:20:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:20:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,79.  |
| 26/11/2021 | 11:20:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:20:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,78.  |
| 26/11/2021 | 11:20:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:20:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,77.  |
| 26/11/2021 | 11:20:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:21:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,76.  |
| 26/11/2021 | 11:21:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:21:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,75.  |
| 26/11/2021 | 11:21:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:21:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,70.  |
| 26/11/2021 | 11:21:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:21:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,69.  |
| 26/11/2021 | 11:21:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:22:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,65.  |
| 26/11/2021 | 11:22:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:22:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,64.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 11:22:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,62. |
| 26/11/2021 | 11:23:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 27,61.   |
| 26/11/2021 | 11:23:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 27,00. |
| 26/11/2021 | 11:23:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 26,99.   |
| 26/11/2021 | 11:23:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 26,00. |
| 26/11/2021 | 11:23:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:23:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,99.   |
| 26/11/2021 | 11:23:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,98. |
| 26/11/2021 | 11:24:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,97.   |
| 26/11/2021 | 11:24:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,96. |
| 26/11/2021 | 11:24:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,95.   |
| 26/11/2021 | 11:24:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,94. |
| 26/11/2021 | 11:24:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:24:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,93.   |
| 26/11/2021 | 11:24:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:25:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,90. |
| 26/11/2021 | 11:25:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:25:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 25,89.   |
| 26/11/2021 | 11:25:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 25,00. |
| 26/11/2021 | 11:26:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,99.   |
| 26/11/2021 | 11:26:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,98. |
| 26/11/2021 | 11:26:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,97.   |
| 26/11/2021 | 11:26:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,96. |
| 26/11/2021 | 11:26:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,95.   |
| 26/11/2021 | 11:26:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:26:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vamos melhorar o valor dos lances.                       |
| 26/11/2021 | 11:27:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,93. |
| 26/11/2021 | 11:27:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:27:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,92.   |
| 26/11/2021 | 11:27:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:27:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,50. |
| 26/11/2021 | 11:27:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:28:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,49.   |
| 26/11/2021 | 11:28:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:28:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,48. |
| 26/11/2021 | 11:28:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:28:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,47.   |
| 26/11/2021 | 11:28:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:28:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
|            |          |                       | 24,45.   |
| 26/11/2021 | 11:28:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:29:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 24,44.   |
| 26/11/2021 | 11:29:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:29:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 24,00. |
| 26/11/2021 | 11:29:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:29:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,99.   |
| 26/11/2021 | 11:29:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:30:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,98. |
| 26/11/2021 | 11:30:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:30:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,97.   |
| 26/11/2021 | 11:30:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:30:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,95. |
| 26/11/2021 | 11:30:27 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:30:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,94.   |
| 26/11/2021 | 11:30:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:31:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:31:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,93. |
| 26/11/2021 | 11:31:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:32:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,92.   |
| 26/11/2021 | 11:32:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:32:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,90. |
| 26/11/2021 | 11:32:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:33:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,89.   |
| 26/11/2021 | 11:33:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:33:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,85. |
| 26/11/2021 | 11:33:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:33:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,84.   |
| 26/11/2021 | 11:33:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:34:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,82. |
| 26/11/2021 | 11:34:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:34:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,81.   |
| 26/11/2021 | 11:34:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:34:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,80. |
| 26/11/2021 | 11:34:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:34:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,79.   |
| 26/11/2021 | 11:34:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:34:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,78. |
| 26/11/2021 | 11:34:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,77.   |
| 26/11/2021 | 11:35:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,76. |
| 26/11/2021 | 11:35:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,75.   |
| 26/11/2021 | 11:35:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,74. |
| 26/11/2021 | 11:35:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,73.   |
| 26/11/2021 | 11:35:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,72. |
| 26/11/2021 | 11:35:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:35:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,71.   |
| 26/11/2021 | 11:35:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:36:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,70. |
| 26/11/2021 | 11:36:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 11:36:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,69.   |
| 26/11/2021 | 11:36:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:36:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,65. |
| 26/11/2021 | 11:36:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:36:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,64.   |
| 26/11/2021 | 11:36:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:36:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,63. |
| 26/11/2021 | 11:36:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:36:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,62.   |
| 26/11/2021 | 11:36:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:37:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,61. |
| 26/11/2021 | 11:37:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:37:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,60.   |
| 26/11/2021 | 11:37:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:38:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,59. |
| 26/11/2021 | 11:38:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:38:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,58.   |
| 26/11/2021 | 11:38:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:38:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,56. |
| 26/11/2021 | 11:38:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:38:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,55.   |
| 26/11/2021 | 11:38:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:39:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,50. |
| 26/11/2021 | 11:39:16 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:39:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,49.   |
| 26/11/2021 | 11:39:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:39:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,47. |
| 26/11/2021 | 11:39:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:40:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,46.   |
| 26/11/2021 | 11:40:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:40:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,45. |
| 26/11/2021 | 11:40:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:41:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,43.   |
| 26/11/2021 | 11:41:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:42:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:42:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,14. |
| 26/11/2021 | 11:42:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:42:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,13.   |
| 26/11/2021 | 11:42:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:42:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,12. |
| 26/11/2021 | 11:42:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:43:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,11.   |
| 26/11/2021 | 11:43:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:43:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,10. |
| 26/11/2021 | 11:43:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:43:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,09.   |
| 26/11/2021 | 11:43:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:44:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,08. |
| 26/11/2021 | 11:44:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:44:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 23,07.   |
| 26/11/2021 | 11:44:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:44:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 23,00. |
| 26/11/2021 | 11:44:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:44:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,99.   |
| 26/11/2021 | 11:44:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 11:44:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,97.  |
| 26/11/2021 | 11:44:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:44:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vamos melhorar o valor dos lances.  |
| 26/11/2021 | 11:45:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,96.  |
| 26/11/2021 | 11:45:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:45:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,63.  |
| 26/11/2021 | 11:45:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:45:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,62.  |
| 26/11/2021 | 11:45:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:45:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,47.  |
| 26/11/2021 | 11:45:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:46:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,46.  |
| 26/11/2021 | 11:46:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:46:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,30.  |
| 26/11/2021 | 11:46:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:46:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,29.  |
| 26/11/2021 | 11:46:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:46:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,28.  |
| 26/11/2021 | 11:46:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:46:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,27.  |
| 26/11/2021 | 11:46:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,20.  |
| 26/11/2021 | 11:47:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,19.  |
| 26/11/2021 | 11:47:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,18.  |
| 26/11/2021 | 11:47:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,17.  |
| 26/11/2021 | 11:47:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,16.  |
| 26/11/2021 | 11:47:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:47:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,15.  |
| 26/11/2021 | 11:47:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:48:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 22,13.  |
| 26/11/2021 | 11:48:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:48:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 22,12.  |
| 26/11/2021 | 11:48:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 11:49:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 11:50:11 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/30 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 15:13:37 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 16:07:32 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:07:35 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                    |   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/30 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:29 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:53 | Mensagem           | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:04:23 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:  | 31       | Descrição do Objeto:       | GRELHA EM CONCRETO - BOCA DE LOBO - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                            |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 176,80 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:56:46 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 13:56:57 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:24:10 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:19:10 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:52:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:19:10 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 250,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:52:58 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 255,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:24:10 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 210,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:37:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 329,93 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:49:57 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 240,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| <b>Lances</b> |             |   |              |
|---------------|-------------|---|--------------|
| <b>Data</b>   | <b>Hora</b> | <b>Participante</b>   | <b>Lance</b> |
| 26/11/2021    | 13:33:06    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 205,00       |
| 26/11/2021    | 13:34:40    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 204,99       |
| 26/11/2021    | 13:36:19    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 204,00       |
| 26/11/2021    | 13:40:38    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 203,99       |
| 26/11/2021    | 13:41:39    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 200,00       |
| 26/11/2021    | 13:41:53    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 199,99       |
| 26/11/2021    | 13:42:37    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 198,00       |
| 26/11/2021    | 13:42:53    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 197,99       |
| 26/11/2021    | 13:43:11    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 197,98       |
| 26/11/2021    | 13:43:37    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 197,80       |
| 26/11/2021    | 13:43:42    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 197,79       |
| 26/11/2021    | 13:44:14    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 197,00       |
| 26/11/2021    | 13:44:34    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 196,99       |
| 26/11/2021    | 13:45:23    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 184,76       |
| 26/11/2021    | 13:45:48    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 184,75       |
| 26/11/2021    | 13:47:08    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 184,72       |
| 26/11/2021    | 13:47:19    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 184,71       |
| 26/11/2021    | 13:47:53    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 180,00       |
| 26/11/2021    | 13:48:04    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 179,99       |
| 26/11/2021    | 13:49:05    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,15       |
| 26/11/2021    | 13:49:29    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,14       |
| 26/11/2021    | 13:49:44    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,12       |
| 26/11/2021    | 13:49:56    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,11       |
| 26/11/2021    | 13:51:07    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,10       |
| 26/11/2021    | 13:51:22    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,09       |
| 26/11/2021    | 13:52:10    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,08       |
| 26/11/2021    | 13:52:21    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,07       |
| 26/11/2021    | 13:52:37    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,06       |
| 26/11/2021    | 13:52:50    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,05       |
| 26/11/2021    | 13:53:25    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,04       |
| 26/11/2021    | 13:53:36    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 178,03       |
| 26/11/2021    | 13:54:44    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 178,00       |
| 26/11/2021    | 13:55:10    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 177,99       |
| 26/11/2021    | 13:55:34    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 176,83       |
| 26/11/2021    | 13:56:01    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 176,82       |
| 26/11/2021    | 13:56:46    | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 176,81       |
| 26/11/2021    | 13:56:57    | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 176,80       |

| <b>Mensagens</b> |             |                    |   |
|------------------|-------------|--------------------|---|
| <b>Data</b>      | <b>Hora</b> | <b>Evento</b>      | <b>Descrição</b>  |
| 13/11/2021       | 08:00:04    | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes                |
| 19/11/2021       | 09:19:10    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00. |
| 24/11/2021       | 14:52:58    | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 255,00.                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 25/11/2021 | 16:24:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 210,00.  |
| 25/11/2021 | 16:37:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 329,93.  |
| 25/11/2021 | 16:49:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 240,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/31.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:31:06 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: vão abrir os itens?  |
| 26/11/2021 | 11:31:16 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: só tem 1 aberto pra lances   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/31 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:31:41 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:31:45 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:33:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 205,00.   |
| 26/11/2021 | 13:34:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 204,99.  |
| 26/11/2021 | 13:36:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 204,00.   |
| 26/11/2021 | 13:39:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:40:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 203,99.  |
| 26/11/2021 | 13:40:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:41:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 200,00.   |
| 26/11/2021 | 13:41:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:41:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 199,99.  |
| 26/11/2021 | 13:41:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:42:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 198,00.   |
| 26/11/2021 | 13:42:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:42:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,99.  |
| 26/11/2021 | 13:42:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,98.  |
| 26/11/2021 | 13:43:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,80.   |
| 26/11/2021 | 13:43:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 197,79.  |
| 26/11/2021 | 13:43:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:44:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 197,00.   |
| 26/11/2021 | 13:44:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:44:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 196,99.  |
| 26/11/2021 | 13:44:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 13:45:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 184,76.                                    |
| 26/11/2021 | 13:45:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:45:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 184,75. |
| 26/11/2021 | 13:45:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:46:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:47:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 184,72.                                    |
| 26/11/2021 | 13:47:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:47:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 184,71. |
| 26/11/2021 | 13:47:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:47:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 180,00.                                    |
| 26/11/2021 | 13:47:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:48:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 179,99. |
| 26/11/2021 | 13:48:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:49:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:49:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,15.                                    |
| 26/11/2021 | 13:49:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:49:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,14. |
| 26/11/2021 | 13:49:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:49:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,12.                                    |
| 26/11/2021 | 13:49:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:49:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,11. |
| 26/11/2021 | 13:49:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:50:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:51:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,10.                                    |
| 26/11/2021 | 13:51:07 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:51:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,09. |
| 26/11/2021 | 13:51:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:52:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,08.                                    |
| 26/11/2021 | 13:52:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:52:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,07. |
| 26/11/2021 | 13:52:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:52:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,06.                                    |
| 26/11/2021 | 13:52:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:52:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,05. |
| 26/11/2021 | 13:52:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:53:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,04.                                    |
| 26/11/2021 | 13:53:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:53:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 178,03. |
| 26/11/2021 | 13:53:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:54:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:54:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 178,00.                                    |
| 26/11/2021 | 13:54:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:55:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 177,99. |
| 26/11/2021 | 13:55:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:55:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 176,83.                                    |
| 26/11/2021 | 13:55:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:56:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 176,82.  |
| 26/11/2021 | 13:56:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 176,81.   |
| 26/11/2021 | 13:56:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 176,80.  |
| 26/11/2021 | 13:56:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:57:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:59:00 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:08:46 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:08:52 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/31 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:38 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:54:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:04:42 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 32       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 141,13 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:56:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 13:57:04 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:25:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:19:28 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:53:46 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:19:28 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 350,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:53:46 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 265,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:25:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 198,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 263,38 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:50:16 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 220,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
| 26/11/2021 | 13:33:36 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 194,00 |
| 26/11/2021 | 13:34:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 193,99 |
| 26/11/2021 | 13:36:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 193,00 |
| 26/11/2021 | 13:40:47 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 192,99 |
| 26/11/2021 | 13:42:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 192,00 |
| 26/11/2021 | 13:42:27 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 191,99 |
| 26/11/2021 | 13:42:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 191,00 |
| 26/11/2021 | 13:43:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 190,99 |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 190,98 |
| 26/11/2021 | 13:45:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 147,49 |
| 26/11/2021 | 13:46:47 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 147,48 |
| 26/11/2021 | 13:47:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 147,40 |
| 26/11/2021 | 13:47:37 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 147,39 |
| 26/11/2021 | 13:48:43 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,22 |
| 26/11/2021 | 13:48:56 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 142,21 |
| 26/11/2021 | 13:49:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,20 |
| 26/11/2021 | 13:50:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 142,19 |
| 26/11/2021 | 13:51:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,18 |
| 26/11/2021 | 13:51:29 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 142,17 |
| 26/11/2021 | 13:52:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,16 |
| 26/11/2021 | 13:52:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 142,15 |
| 26/11/2021 | 13:53:34 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,14 |
| 26/11/2021 | 13:53:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 142,13 |
| 26/11/2021 | 13:54:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 142,00 |
| 26/11/2021 | 13:55:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 141,99 |
| 26/11/2021 | 13:55:57 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 141,16 |
| 26/11/2021 | 13:56:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 141,15 |
| 26/11/2021 | 13:56:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 141,14 |
| 26/11/2021 | 13:57:04 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 141,13 |

| Mensagens  |          |                    |  |
|------------|----------|--------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento             | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 09:19:28 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.  |
| 24/11/2021 | 14:53:46 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 265,00.   |
| 25/11/2021 | 16:25:54 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 198,00.   |
| 25/11/2021 | 16:38:03 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 263,38.   |
| 25/11/2021 | 16:50:16 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 220,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/32.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.  |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/32 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:31:50 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:32:04 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:33:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 194,00.   |
| 26/11/2021 | 13:34:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 193,99.  |
| 26/11/2021 | 13:36:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 193,00.   |
| 26/11/2021 | 13:40:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:40:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 192,99.  |
| 26/11/2021 | 13:40:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:41:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:42:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 192,00.   |
| 26/11/2021 | 13:42:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:42:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 191,99.  |
| 26/11/2021 | 13:42:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:42:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 191,00.   |
| 26/11/2021 | 13:42:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 190,99.  |
| 26/11/2021 | 13:43:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 190,98.  |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:44:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:45:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 147,49.   |
| 26/11/2021 | 13:45:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:46:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:46:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 147,48.  |
| 26/11/2021 | 13:46:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:47:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 147,40.   |
| 26/11/2021 | 13:47:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:47:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 147,39.  |
| 26/11/2021 | 13:47:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:48:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:48:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,22.   |
| 26/11/2021 | 13:48:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:48:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,21.  |
| 26/11/2021 | 13:48:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:49:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:49:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,20.   |
| 26/11/2021 | 13:49:59 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:50:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,19.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:50:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:51:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:51:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,18.   |
| 26/11/2021 | 13:51:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:51:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,17.  |
| 26/11/2021 | 13:51:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:52:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,16.   |
| 26/11/2021 | 13:52:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:52:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,15.  |
| 26/11/2021 | 13:52:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:53:34 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,14.   |
| 26/11/2021 | 13:53:34 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:53:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 142,13.  |
| 26/11/2021 | 13:53:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:54:42 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:54:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 142,00.   |
| 26/11/2021 | 13:54:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:55:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,99.  |
| 26/11/2021 | 13:55:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:55:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 141,16.   |
| 26/11/2021 | 13:55:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,15.  |
| 26/11/2021 | 13:56:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 141,14.   |
| 26/11/2021 | 13:56:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:57:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 141,13.  |
| 26/11/2021 | 13:57:04 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:58:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:59:08 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:09:08 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:09:12 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/32 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:06 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:05:21 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |          |                            |  |
|--|----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:  | 33       | Descrição do Objeto:       | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL CURVA EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |          |                            |  |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                            |  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 1,95  | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:44:28 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 13:34:29 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:28:32 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:19:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 13:45:11 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:19:49 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,50  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:54:46 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,88  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:28:32 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:47 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:52:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 4,50  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 13:33:53 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,49  |
| 26/11/2021 | 13:34:29 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,48  |
| 26/11/2021 | 13:37:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,40  |
| 26/11/2021 | 13:41:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 3,39  |
| 26/11/2021 | 13:42:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 3,29  |
| 26/11/2021 | 13:43:09 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 3,28  |
| 26/11/2021 | 13:44:28 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 1,96  |
| 26/11/2021 | 13:45:11 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 1,95  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:19:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.   |
| 24/11/2021 | 14:54:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,88.  |
| 25/11/2021 | 16:28:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:38:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,50.  |
| 25/11/2021 | 16:52:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 4,50.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/33.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/33 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:32:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:32:23 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:33:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,49.   |
| 26/11/2021 | 13:34:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,48.  |
| 26/11/2021 | 13:37:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,40.   |
| 26/11/2021 | 13:40:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:41:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:41:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,39.   |
| 26/11/2021 | 13:41:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:42:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,29.   |
| 26/11/2021 | 13:42:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 3,28.   |
| 26/11/2021 | 13:43:09 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:44:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:44:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,96.   |
| 26/11/2021 | 13:44:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:45:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,95.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:45:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:46:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:47:14 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:09:37 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:09:45 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/33 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:48:45 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:05:44 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:  | 34       | Descrição do Objeto:       | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL PLANA IMPERMEABILIZADA EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                            |   |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 1,54  | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:45:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 13:34:24 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 13:42:00 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:20:11 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 13:44:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:20:11 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,50  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:55:50 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,57  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:28:58 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:39:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 2,75  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:52:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 3,79  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 13:34:24 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 2,74  |
| 26/11/2021 | 13:37:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 2,70  |
| 26/11/2021 | 13:42:00 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 2,71  |
| 26/11/2021 | 13:42:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 2,69  |
| 26/11/2021 | 13:43:12 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 2,67  |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 2,66  |
| 26/11/2021 | 13:44:47 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 2,40  |
| 26/11/2021 | 13:44:53 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 2,39  |
| 26/11/2021 | 13:45:37 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 1,54  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:20:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,50.   |
| 24/11/2021 | 14:55:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,57.  |
| 25/11/2021 | 16:28:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:39:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,75.  |
| 25/11/2021 | 16:52:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/34.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/34 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:32:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:32:27 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:34:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,74.  |
| 26/11/2021 | 13:37:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,70.   |
| 26/11/2021 | 13:40:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:41:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:42:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 2,71.   |
| 26/11/2021 | 13:42:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,69.   |
| 26/11/2021 | 13:42:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,67.   |
| 26/11/2021 | 13:43:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,66.   |
| 26/11/2021 | 13:43:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:44:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:44:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,40.   |
| 26/11/2021 | 13:44:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 13:44:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,39.   |
| 26/11/2021 | 13:44:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:45:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 1,54.   |
| 26/11/2021 | 13:45:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:46:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:47:39 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:14:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:17:04 | Mensagem              | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4: ok sem problema   |
| 26/11/2021 | 16:10:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:10:27 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/34 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:46:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:55:17 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785   |
| 29/11/2021 | 10:05:59 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |          |                            |  |
|--|----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:  | 35       | Descrição do Objeto:       | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA - IMPERMEABILIZADA EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |          |                            |  |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                            |  |

| Vencedor                               | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 |            | 2,66  | 00.150.489/0001-88 | JULIO ANTONIO FILHO       | 31 3622-0417 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:50:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:54:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:29:26 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:20:28 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 13:48:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:20:28 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 4,20  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:56:41 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:29:26 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,50  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:39:43 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 4,75  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:54:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 3,79  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |  |       |
|------------|----------|--|-------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance |
| 26/11/2021 | 13:48:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2   | 4,19  |
| 26/11/2021 | 13:50:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 2,66  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:20:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 4,20.   |
| 24/11/2021 | 14:56:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:29:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,50.  |
| 25/11/2021 | 16:39:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 4,75.  |
| 25/11/2021 | 16:54:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,79.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/35.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/35 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:47:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:47:35 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:48:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,19.   |
| 26/11/2021 | 13:50:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 2,66.   |
| 26/11/2021 | 13:55:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:57:39 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:11:00 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:11:05 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/35 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:46:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 4, seus documentos de habilitação foram aceitos com restrição. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao item 8.2.5, está com o vencimento no dia 10/09/2021. Conforme previsto no item 8.2.7.1, havendo alguma restrição na comprovação fiscal ou trabalhista a Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP) tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar e encaminhar para comissão de licitação a documentação. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br |
| 29/11/2021 | 09:55:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, stando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785   |
| 29/11/2021 | 10:06:12 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 36       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO C = 6,00M EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |   |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 672,33 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 13:49:16 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:31:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 16:53:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |
| 19/11/2021    | 09:20:57 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |

| Propostas  |          |   |          |                 |
|------------|----------|---|----------|-----------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor    | Situação        |
| 19/11/2021 | 09:20:57 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 85,00    | Desclassificada |
| 24/11/2021 | 14:57:45 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 692,00   | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:31:15 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 920,00   | Classificada    |
| 25/11/2021 | 16:54:28 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 1.200,00 | Classificada    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
| 26/11/2021 | 13:49:16 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 919,00 |
| 26/11/2021 | 16:53:57 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 672,33 |

| Mensagens  |          |                               |   |
|------------|----------|-------------------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                        | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa            | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:20:57 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 85,00.  |
| 24/11/2021 | 14:57:45 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 692,00.  |
| 25/11/2021 | 16:31:15 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 920,00.  |
| 25/11/2021 | 16:54:28 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 1.200,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa            | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/36.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem                      | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:22:38 | Mensagem                      | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: poderia retirar meu preço por favor. Erro de digitação. O valor correto é R\$850,00  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote             | Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/36 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem                      | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:47:46 | Mensagem                      | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:47:50 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:48:52 | Mensagem                      | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: boa tarde. Enviei mensagem solicitando a exclusão do meu preço por erro de digitação. O valor correto era R\$850,00  |
| 26/11/2021 | 13:49:16 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 919,00.  |
| 26/11/2021 | 13:50:26 | Desclassificação do Licitante | Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Conforme solicitado pelo Licitante 1, foi retirado sua proposta.  |
| 26/11/2021 | 13:55:51 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 13:56:52 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 13:57:53 | Alteração de Etapa            | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:14:38 | Mensagem                      | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência.   |
| 26/11/2021 | 16:51:06 | Mensagem                      | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, com base no seu último lance nós de um desconto, seu preço está acima do meu valor de referência que é R\$ 672,33. Se não chegar no meu preço de referência terei que desclassificar sua proposta e negociarei com o próximo Licitante.                           |
| 26/11/2021 | 16:53:57 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 672,33.   |
| 26/11/2021 | 16:54:10 | Mensagem                      | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:54:14 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote             | Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/36 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem                      | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:23 | Mensagem                      | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
| 29/11/2021 | 09:49:03 | Mensagem          | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:26 | Mensagem          | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:06:29 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 37       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 75,00 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 14:07:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:54:48 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:33:23 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:21:16 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:58:35 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:21:16 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 88,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:58:35 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 89,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:33:23 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 116,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:40:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 157,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:54:48 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 75,00  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |  |        |
|------------|----------|--|--------|
| Data       | Hora     | Participante                           | Lance  |
| 26/11/2021 | 14:07:56 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 | 103,99 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:21:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 88,00.  |
| 24/11/2021 | 14:58:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 89,90.   |
| 25/11/2021 | 16:33:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 116,00.  |
| 25/11/2021 | 16:40:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 157,50.  |
| 25/11/2021 | 16:54:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 75,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/37.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/37 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:57:50 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:57:55 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:05:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:06:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:07:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 103,99.   |
| 26/11/2021 | 14:07:59 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:11:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:11:52 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/37 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:08 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:06:47 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |
|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |                                      |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 38         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | AREIA INDUSTRIAL - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                        |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:49:10        |            |                                   |                                      |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |                                      |

| Vencedor                                   | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 |            | 103,00 | 22.720.718/0001-95 | ADAIR PINTO               | 31 3607-2643 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 14:08:21 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 14:08:14 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:09:21 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:35:01 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:21:39 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 14:59:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:21:39 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 14:59:19 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 127,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:35:01 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:40:52 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 212,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:55:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 120,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 26/11/2021 | 07:10:29 | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
|            |          | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 210,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 13:58:39 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 119,00 |
| 26/11/2021 | 13:59:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 118,72 |
| 26/11/2021 | 14:00:03 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 118,00 |
| 26/11/2021 | 14:00:04 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 117,99 |
| 26/11/2021 | 14:00:14 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 117,50 |
| 26/11/2021 | 14:00:31 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 117,00 |
| 26/11/2021 | 14:00:47 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 116,99 |
| 26/11/2021 | 14:00:48 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 116,00 |
| 26/11/2021 | 14:01:50 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 115,00 |
| 26/11/2021 | 14:01:57 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 114,00 |
| 26/11/2021 | 14:02:13 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 106,00 |
| 26/11/2021 | 14:02:19 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 105,99 |
| 26/11/2021 | 14:02:26 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 105,00 |
| 26/11/2021 | 14:04:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 104,99 |
| 26/11/2021 | 14:04:57 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 104,00 |
| 26/11/2021 | 14:06:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,90 |
| 26/11/2021 | 14:08:14 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 103,99 |
| 26/11/2021 | 14:08:21 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 103,00 |
| 26/11/2021 | 14:09:21 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 103,89 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:04 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:21:39 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 14:59:19 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.  |
| 25/11/2021 | 16:35:01 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021 | 16:40:52 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.  |
| 25/11/2021 | 16:55:05 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 120,00.   |
| 26/11/2021 | 07:10:29 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/38.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/38 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem           | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:58:25 | Mensagem           | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:58:30 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 13:58:39 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | no valor de 119,00.   |
| 26/11/2021 | 13:59:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 118,72.   |
| 26/11/2021 | 14:00:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,00.   |
| 26/11/2021 | 14:00:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 117,99.  |
| 26/11/2021 | 14:00:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,50.   |
| 26/11/2021 | 14:00:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 117,00.   |
| 26/11/2021 | 14:00:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,99.  |
| 26/11/2021 | 14:00:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 116,00.   |
| 26/11/2021 | 14:01:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 115,00.   |
| 26/11/2021 | 14:01:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 114,00.   |
| 26/11/2021 | 14:02:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 106,00.   |
| 26/11/2021 | 14:02:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 105,99.  |
| 26/11/2021 | 14:02:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 105,00.   |
| 26/11/2021 | 14:04:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 104,99.   |
| 26/11/2021 | 14:04:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,00.   |
| 26/11/2021 | 14:06:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,90.  |
| 26/11/2021 | 14:06:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:07:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:08:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 103,99.   |
| 26/11/2021 | 14:08:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:08:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 103,00.   |
| 26/11/2021 | 14:08:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:09:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 103,89.  |
| 26/11/2021 | 14:09:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:10:25 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:12:22 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 6, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:12:28 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/38 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:27 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:44:06 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:44:06 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6  |
| 29/11/2021 | 10:49:06 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:49:10 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |                                  |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 39         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BICA CORRIDA - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                    |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:49:17        |            |                                   |                                  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |                                  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 75,90 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 07:11:09 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 25/11/2021    | 16:41:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:55:24 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:36:40 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:22:00 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 29/11/2021    | 09:11:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:22:00 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 100,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:00:25 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 110,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:36:40 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 98,00  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:41:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 212,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:55:24 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 76,00  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
|            |          | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
| 26/11/2021 | 07:11:09 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 190,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante                         | Lance |
|------------|----------|--------------------------------------|-------|
| 26/11/2021 | 14:01:50 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2 | 97,99 |
| 26/11/2021 | 14:03:56 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2 | 75,95 |
| 29/11/2021 | 09:11:36 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2 | 75,90 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:22:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.   |
| 24/11/2021 | 15:00:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 110,00.  |
| 25/11/2021 | 16:36:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 98,00.   |
| 25/11/2021 | 16:41:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 212,00.  |
| 25/11/2021 | 16:55:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 76,00.  |
| 26/11/2021 | 07:11:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 190,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/39.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/39 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:59:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:59:35 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:01:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 97,99.  |
| 26/11/2021 | 14:03:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,95.  |
| 26/11/2021 | 14:07:36 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:08:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:09:40 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:47:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 16:51:49 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:51:54 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:42 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/39 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:11:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 75,90.  |
| 29/11/2021 | 09:49:18 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                     |  |
|------------|----------|---------------------|--|
| 29/11/2021 | 10:12:32 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).   |
| 29/11/2021 | 10:44:15 | Mensagem            | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.  |
| 29/11/2021 | 10:44:15 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2   |
| 29/11/2021 | 10:49:14 | Mensagem            | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a> |
| 29/11/2021 | 10:49:17 | Adjudicação do Lote | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 40         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | PEDRA GNAISSE PARA CALÇAMENTO - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                                     |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:49:27        |            |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 100,00 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 07:11:51 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 25/11/2021    | 16:42:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:04:53 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 14:09:28 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:22:17 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:01:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:22:17 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 100,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:01:03 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 127,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:38:30 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 130,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:42:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 209,50 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:55:42 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 110,00 | Classificada |
| 26/11/2021 | 07:11:51 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 210,00 | Classificada |

| Lances     |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
| 26/11/2021 | 14:02:49 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 104,57 |
| 26/11/2021 | 14:04:53 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,00 |
| 26/11/2021 | 14:09:28 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 103,90 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:22:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 100,00.   |
| 24/11/2021 | 15:01:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 127,00.  |
| 25/11/2021 | 16:38:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 130,00.  |
| 25/11/2021 | 16:42:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021 | 16:55:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 110,00.   |
| 26/11/2021 | 07:11:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 210,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/40.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/40 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 13:59:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 13:59:48 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:02:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 104,57.   |
| 26/11/2021 | 14:04:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,00.  |
| 26/11/2021 | 14:07:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:08:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:09:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 103,90.   |
| 26/11/2021 | 14:09:51 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:13:30 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:13:33 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/40 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                     |  |
|------------|----------|---------------------|--|
| 29/11/2021 | 09:49:21 | Mensagem            | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.  |
| 29/11/2021 | 10:12:38 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).   |
| 29/11/2021 | 10:44:25 | Mensagem            | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.  |
| 29/11/2021 | 10:44:25 | Alteração de Etapa  | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1  |
| 29/11/2021 | 10:49:23 | Mensagem            | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a> |
| 29/11/2021 | 10:49:27 | Adjudicação do Lote | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 41       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 29CM EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |  |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 1,39  | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:43:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:56:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:39:47 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:22:44 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:01:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:22:44 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:01:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 1,39  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:39:47 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 1,40  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:43:18 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 3,25  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:56:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 1,85  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances |      |              |       |
|--------|------|--------------|-------|
| Data   | Hora | Participante | Lance |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:22:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,00.   |
| 24/11/2021 | 15:01:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 1,39.  |
| 25/11/2021 | 16:39:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 1,40.  |
| 25/11/2021 | 16:42:57 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 3,25.  |
| 25/11/2021 | 16:43:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Alteração da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 para o valor 3,25.   |
| 25/11/2021 | 16:56:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 1,85.   |
| 26/11/2021 | 08:59:04 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/41.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021   |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/41 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:08:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:08:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:16:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:17:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:18:46 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:14:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:14:19 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/41 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:26 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:42 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:07:05 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |  |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 42         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CIMENTO CP IV SACO 50 KG - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                                |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:49:38        |            |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 31,50 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 14:16:41 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:56:42 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 14:21:16 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:19:33 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:02:18 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:23:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 34,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:02:18 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 35,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:40:37 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 36,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:43:47 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 59,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:56:42 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 35,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 14:10:50 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,04 |
| 26/11/2021 | 14:11:32 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,00 |
| 26/11/2021 | 14:13:14 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 32,99 |
| 26/11/2021 | 14:13:25 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,98 |
| 26/11/2021 | 14:14:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 32,97 |
| 26/11/2021 | 14:15:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 32,96 |
| 26/11/2021 | 14:16:41 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 31,86 |
| 26/11/2021 | 14:17:10 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,85 |
| 26/11/2021 | 14:19:33 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 31,50 |
| 26/11/2021 | 14:21:16 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 31,51 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:23:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,00.  |
| 24/11/2021 | 15:02:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.   |
| 25/11/2021 | 16:40:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.   |
| 25/11/2021 | 16:43:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 59,00.   |
| 25/11/2021 | 16:56:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/42.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/42 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:09:56 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:09:59 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:10:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,04.  |
| 26/11/2021 | 14:11:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,00.   |
| 26/11/2021 | 14:13:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,99.  |
| 26/11/2021 | 14:13:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,98.   |
| 26/11/2021 | 14:14:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 32,97.  |
| 26/11/2021 | 14:15:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 32,96.   |
| 26/11/2021 | 14:16:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 31,86.  |
| 26/11/2021 | 14:17:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,85.   |
| 26/11/2021 | 14:18:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:19:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:19:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 31,50.   |
| 26/11/2021 | 14:19:33 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:20:35 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:21:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 31,51.  |
| 26/11/2021 | 14:21:36 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:14:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:14:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/42 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:29 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:45 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:44:37 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:44:37 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1   |
| 29/11/2021 | 10:49:35 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:49:38 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |  |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 43         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CIMENTO CP II E 32 SECAGEM RAPIDA - SACO 50 KG - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:49:48        |            |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 33,48 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 26/11/2021    | 14:19:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:57:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:41:10 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:20:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:03:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:23:23 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 36,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:03:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 35,90 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:41:10 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 36,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:45:23 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 62,25 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:57:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 35,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 14:10:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 34,86 |
| 26/11/2021 | 14:11:47 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 34,85 |
| 26/11/2021 | 14:13:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 34,83 |
| 26/11/2021 | 14:13:13 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,82 |
| 26/11/2021 | 14:15:10 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,80 |
| 26/11/2021 | 14:15:37 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,79 |
| 26/11/2021 | 14:16:58 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,61 |
| 26/11/2021 | 14:17:15 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,60 |
| 26/11/2021 | 14:19:40 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,50 |
| 26/11/2021 | 14:19:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 33,49 |
| 26/11/2021 | 14:20:05 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 33,48 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:23:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 36,00.  |
| 24/11/2021 | 15:03:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 35,90.   |
| 25/11/2021 | 16:41:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 36,00.   |
| 25/11/2021 | 16:45:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 62,25.   |
| 25/11/2021 | 16:57:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 35,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/43.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:40 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/43 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:10:13 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:10:16 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:10:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,86.  |
| 26/11/2021 | 14:11:47 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 34,85.   |
| 26/11/2021 | 14:13:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 34,83.  |
| 26/11/2021 | 14:13:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,82.   |
| 26/11/2021 | 14:15:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,80.  |
| 26/11/2021 | 14:15:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,79.   |
| 26/11/2021 | 14:16:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,61.  |
| 26/11/2021 | 14:17:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,60.   |
| 26/11/2021 | 14:18:17 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:19:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:19:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,50.   |
| 26/11/2021 | 14:19:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:19:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 33,49.  |
| 26/11/2021 | 14:19:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:20:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 33,48.   |
| 26/11/2021 | 14:20:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:21:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:22:07 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:15:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:15:27 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/43 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:33 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:50 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:44:46 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:44:46 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1   |
| 29/11/2021 | 10:49:44 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:49:48 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 44       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 14X19X39 COM FUNDO REFORCADO EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,80  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:46:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:58:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:42:37 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 25/11/2021    | 22:55:43 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 37.278.673/0001-18 |
| 19/11/2021    | 09:23:44 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:03:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:23:44 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,80  | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:03:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,20  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:42:37 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 3,90  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:46:06 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 6,63 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:58:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 3,80 | Classificada |
| 25/11/2021 | 22:55:43 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6     | 5,90 | Classificada |

| Lances |      |              |       |
|--------|------|--------------|-------|
| Data   | Hora | Participante | Lance |

| Mensagens  |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição  |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes   |
| 19/11/2021 | 09:23:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,80.  |
| 24/11/2021 | 15:03:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,20.   |
| 25/11/2021 | 16:42:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 3,90.   |
| 25/11/2021 | 16:46:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 6,63.   |
| 25/11/2021 | 16:58:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 3,80.  |
| 25/11/2021 | 22:55:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 6 no valor de 5,90.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta  |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/44.   |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.  |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.  |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.   |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.   |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021  |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/44 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.   |
| 26/11/2021 | 14:11:46 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 14:11:51 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 14:19:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:20:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:21:57 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta  |
| 26/11/2021 | 15:15:23 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.  |
| 26/11/2021 | 16:16:17 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.   |
| 26/11/2021 | 16:16:23 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021  |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/44 foi reiniciado!   |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.  |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.  |
| 29/11/2021 | 09:49:36 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.  |
| 29/11/2021 | 09:55:49 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitação, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785  |
| 29/11/2021 | 10:07:27 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/44 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |          |                            |   |
|--|----------|----------------------------|---|
| Lote Selecionado:  | 45       | Descrição do Objeto:       | BLOCO DE CONCRETO 3.5 MPA DE 19X19X39 COM FUNDO REFORCADO EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspense | Adjudicado ou Fechado por: |   |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |          |                            |   |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                            |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 3,40  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:58:26 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:45:37 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:24:53 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5     | 37.278.673/0001-18 |
| 19/11/2021    | 09:24:03 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:04:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:24:03 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 3,40  | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:04:44 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 4,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:45:37 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 5,18  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:58:26 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 4,70  | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |      |              |
|------------|----------|---|------|--------------|
|            |          | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4                                    |      |              |
| 25/11/2021 | 22:56:16 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 | 7,90 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 14:24:53 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 | 4,30  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:24:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 3,40.   |
| 24/11/2021 | 15:04:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,90.  |
| 25/11/2021 | 16:44:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 5,20.  |
| 25/11/2021 | 16:45:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Alteração da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 para o valor 5,18.   |
| 25/11/2021 | 16:58:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 4,70.   |
| 25/11/2021 | 22:56:16 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 no valor de 7,90.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/45.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/45 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:19:02 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:19:13 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:24:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA / Licitante 5 no valor de 4,30.  |
| 26/11/2021 | 14:27:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:28:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:29:18 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:15:43 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 16:16:46 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:16:49 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão e a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/45 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:40 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do                                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
|            |          |                   | Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, n° 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785  |
| 29/11/2021 | 10:07:46 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/45 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 46       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CANTONEIRA EM CONCRETO BOCA DE LOBO EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |   |

| Vencedor   | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável            | Telefone    |
|--|------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 |            | 124,12 | 07.106.755/0001-14 | DANIEL LYRIO BRANT MOREIRA DE CAMPOS | 313465-5400 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF           |
| 26/11/2021    | 14:36:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 16:58:46 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 26/11/2021    | 14:36:43 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:24:50 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 14:26:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:24:50 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 250,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:05:21 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 388,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:46:39 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 230,10 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:58:46 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 220,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 25/11/2021 | 17:11:49 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 130,00 | Classificada |
|------------|----------|--|--------|--------------|

| Lances     |          |  |        |  |
|------------|----------|--|--------|--|
| Data       | Hora     | Participante                                       | Lance  |  |
| 26/11/2021 | 14:24:01 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 128,86 |  |
| 26/11/2021 | 14:26:43 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2               | 128,85 |  |
| 26/11/2021 | 14:28:24 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 128,84 |  |
| 26/11/2021 | 14:28:59 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,25 |  |
| 26/11/2021 | 14:29:56 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,24 |  |
| 26/11/2021 | 14:30:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,23 |  |
| 26/11/2021 | 14:30:50 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,22 |  |
| 26/11/2021 | 14:32:42 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,21 |  |
| 26/11/2021 | 14:33:18 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,20 |  |
| 26/11/2021 | 14:33:36 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,19 |  |
| 26/11/2021 | 14:33:52 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,18 |  |
| 26/11/2021 | 14:34:50 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,15 |  |
| 26/11/2021 | 14:35:18 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,14 |  |
| 26/11/2021 | 14:36:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3             | 124,13 |  |
| 26/11/2021 | 14:36:43 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 124,12 |  |

| Mensagens  |          |                       |   |  |
|------------|----------|-----------------------|---|--|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |  |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |  |
| 19/11/2021 | 09:24:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 250,00.   |  |
| 24/11/2021 | 15:05:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 388,00.  |  |
| 25/11/2021 | 16:46:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 230,10.  |  |
| 25/11/2021 | 16:58:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 220,00.   |  |
| 25/11/2021 | 17:11:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 130,00.  |  |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |  |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/46.  |  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |  |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |  |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |  |
| 26/11/2021 | 13:30:14 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/46 foi reiniciado!  |  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |  |
| 26/11/2021 | 14:21:46 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |  |
| 26/11/2021 | 14:21:50 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |  |
| 26/11/2021 | 14:24:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 128,86.   |  |
| 26/11/2021 | 14:26:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 128,85.   |  |
| 26/11/2021 | 14:28:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 128,84.   |  |
| 26/11/2021 | 14:28:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,25.   |  |
| 26/11/2021 | 14:29:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |  |
| 26/11/2021 | 14:29:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,24.   |  |
| 26/11/2021 | 14:29:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |  |
| 26/11/2021 | 14:30:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,23.   |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:30:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:30:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,22.   |
| 26/11/2021 | 14:30:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:31:51 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:32:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,21.   |
| 26/11/2021 | 14:32:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:33:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,20.   |
| 26/11/2021 | 14:33:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:33:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,19.   |
| 26/11/2021 | 14:33:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:33:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,18.   |
| 26/11/2021 | 14:33:52 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:34:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,15.   |
| 26/11/2021 | 14:34:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:35:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,14.   |
| 26/11/2021 | 14:35:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:36:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:36:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 124,13.   |
| 26/11/2021 | 14:36:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:36:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 124,12.   |
| 26/11/2021 | 14:36:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:37:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:38:46 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:17:20 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:17:23 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5.   |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/46 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:47 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:55:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:08:03 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/46 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                            |  |
|--|-----------|----------------------------|--|
| Lote Selecionado:  | 47        | Descrição do Objeto:       | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO 30X30X8 CM - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| Situação:  | Suspensão | Adjudicado ou Fechado por: |  |
| Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:                            |           |                            |  |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                            |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável             | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |            | 64,89 | 07.762.706/0001-30 | Pedro Marcio Rodrigues Pimenta Junior | 31 2564-2021 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF           |
| 26/11/2021    | 14:37:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:37:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:47:30 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:26:06 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:26:06 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 75,00  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:47:30 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 78,00  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:50:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 120,33 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:59:03 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 72,50  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 14:29:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 67,38 |
| 26/11/2021 | 14:30:56 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 67,37 |
| 26/11/2021 | 14:33:04 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 67,00 |
| 26/11/2021 | 14:33:37 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 66,99 |
| 26/11/2021 | 14:34:30 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 64,97 |
| 26/11/2021 | 14:34:48 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 64,96 |
| 26/11/2021 | 14:35:09 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 64,95 |
| 26/11/2021 | 14:35:20 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 64,94 |
| 26/11/2021 | 14:37:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 64,90 |
| 26/11/2021 | 14:37:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 64,89 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:26:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 75,00.  |
| 24/11/2021 | 15:06:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 4,92.  |
| 25/11/2021 | 16:47:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 78,00.   |
| 25/11/2021 | 16:50:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 120,33.  |
| 25/11/2021 | 16:59:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 72,50.  |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/47.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:40 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/47 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:25:30 | Cancelamento de Ordem | Pregoeiro: A solicitação de cancelamento de proposta do Licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2 foi aceita pelo pregoeiro. Aguardamos que o Licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2 cadastre nova proposta. Justificativa: Preço de está muito abaixo do preço de referência.   |
| 26/11/2021 | 14:25:35 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:25:40 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:29:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 67,38.  |
| 26/11/2021 | 14:30:56 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 67,37.   |
| 26/11/2021 | 14:33:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 67,00.  |
| 26/11/2021 | 14:33:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 66,99.   |
| 26/11/2021 | 14:33:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:34:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,97.  |
| 26/11/2021 | 14:34:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:34:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,96.   |
| 26/11/2021 | 14:34:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:35:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,95.  |
| 26/11/2021 | 14:35:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:35:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,94.   |
| 26/11/2021 | 14:35:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:36:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:37:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 64,90.  |
| 26/11/2021 | 14:37:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:37:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 64,89.   |
| 26/11/2021 | 14:37:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:38:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:39:20 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:16:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 16:18:19 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 5, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:18:25 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/47 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:47 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:56:01 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:08:19 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/47 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico  |           |                                   |   |
|--|-----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>   | 48        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM-1,53X1,10 M - EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>   | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                     |           |                                   |   |
| Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 53,85 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 14:36:28 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:42:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:48:35 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:42:23 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:07:05 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:26:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 80,00  | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:07:05 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 79,90  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:48:35 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3  | 77,30  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:51:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4              | 100,75 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| 25/11/2021 | 16:59:23 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 63,00 | Classificada |
|------------|----------|---|-------|--------------|

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
|------------|----------|---|-------|
| 26/11/2021 | 14:29:30 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 62,90 |
| 26/11/2021 | 14:29:35 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 56,42 |
| 26/11/2021 | 14:30:38 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 56,41 |
| 26/11/2021 | 14:31:27 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 56,40 |
| 26/11/2021 | 14:31:51 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 55,00 |
| 26/11/2021 | 14:32:12 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 54,99 |
| 26/11/2021 | 14:32:35 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 54,98 |
| 26/11/2021 | 14:32:36 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 54,40 |
| 26/11/2021 | 14:32:59 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 54,35 |
| 26/11/2021 | 14:33:15 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 54,33 |
| 26/11/2021 | 14:34:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 54,32 |
| 26/11/2021 | 14:34:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 54,20 |
| 26/11/2021 | 14:34:52 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 54,19 |
| 26/11/2021 | 14:35:21 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 54,15 |
| 26/11/2021 | 14:35:30 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 54,14 |
| 26/11/2021 | 14:36:28 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4                                    | 54,00 |
| 26/11/2021 | 14:36:37 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,99 |
| 26/11/2021 | 14:37:43 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,98 |
| 26/11/2021 | 14:38:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,97 |
| 26/11/2021 | 14:38:58 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,96 |
| 26/11/2021 | 14:39:31 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,95 |
| 26/11/2021 | 14:39:52 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,94 |
| 26/11/2021 | 14:40:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,93 |
| 26/11/2021 | 14:40:31 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,92 |
| 26/11/2021 | 14:41:28 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,91 |
| 26/11/2021 | 14:41:46 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,90 |
| 26/11/2021 | 14:42:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 53,89 |
| 26/11/2021 | 14:42:23 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 53,85 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:06 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:26:27 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 80,00.  |
| 24/11/2021 | 15:07:05 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 79,90.   |
| 25/11/2021 | 16:48:35 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 3 no valor de 77,30.   |
| 25/11/2021 | 16:51:15 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 100,75.  |
| 25/11/2021 | 16:59:23 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 63,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:57 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/48.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/48 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:25:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:25:59 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:29:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 62,90.   |
| 26/11/2021 | 14:29:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 56,42.  |
| 26/11/2021 | 14:30:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 56,41.   |
| 26/11/2021 | 14:31:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 56,40.   |
| 26/11/2021 | 14:31:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 55,00.  |
| 26/11/2021 | 14:32:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 54,99.   |
| 26/11/2021 | 14:32:35 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,98.   |
| 26/11/2021 | 14:32:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,40.  |
| 26/11/2021 | 14:32:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 54,35.   |
| 26/11/2021 | 14:33:15 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,33.  |
| 26/11/2021 | 14:34:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,32.   |
| 26/11/2021 | 14:34:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:34:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,20.  |
| 26/11/2021 | 14:34:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:34:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,19.   |
| 26/11/2021 | 14:34:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:35:21 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,15.  |
| 26/11/2021 | 14:35:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:35:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 54,14.   |
| 26/11/2021 | 14:35:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:36:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 4 no valor de 54,00.  |
| 26/11/2021 | 14:36:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:36:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,99.   |
| 26/11/2021 | 14:36:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:37:38 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:37:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,98.   |
| 26/11/2021 | 14:37:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:38:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,97.   |
| 26/11/2021 | 14:38:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:38:58 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,96.   |
| 26/11/2021 | 14:38:58 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:39:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,95.   |
| 26/11/2021 | 14:39:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:39:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,94.   |
| 26/11/2021 | 14:39:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:40:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,93.   |
| 26/11/2021 | 14:40:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:40:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,92.   |
| 26/11/2021 | 14:40:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:41:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,91.   |
| 26/11/2021 | 14:41:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:41:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,90.   |
| 26/11/2021 | 14:41:47 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:42:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 53,89.   |
| 26/11/2021 | 14:42:15 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:42:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 53,85.   |
| 26/11/2021 | 14:42:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:43:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:44:25 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:18:51 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:18:54 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/48 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:04 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:51 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:56:03 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:08:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/48 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Percentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |           |                                   |   |
|---|-----------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 49        | <b>Descrição do Objeto:</b>       | CONJUNTO DE BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO 70X30 (GRELHA, CANTONEIRA E QUADRO) EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspensão | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |   |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |           |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |           |                                   |   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|---|------------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|
| FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 |            | 380,00 | 06.113.099/0001-14 | SAMUEL GONCALVES RODRIGUES | 373383-2016 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 15:02:28 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:49:17 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5                        | 07.106.755/0001-14 |
| 24/11/2021    | 15:08:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |
| 26/11/2021    | 15:02:40 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 06.113.099/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:57:33 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4                                  | 10.897.089/0001-94 |
| 19/11/2021    | 09:26:51 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |

| Propostas  |          |   |        |                 |
|------------|----------|---|--------|-----------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação        |
| 19/11/2021 | 09:26:51 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 350,00 | Desclassificada |
| 24/11/2021 | 15:08:00 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 997,00 | Classificada    |
| 25/11/2021 | 12:57:45 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3     | 450,00 | Classificada    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |          |              |
|------------|----------|---|----------|--------------|
| 25/11/2021 | 14:11:52 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4                                  | 1.100,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:49:17 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5                        | 650,00   | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:59:46 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 1.200,00 | Classificada |

| Lances     |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
| 26/11/2021 | 14:32:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 449,90 |
| 26/11/2021 | 14:35:20 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 449,00 |
| 26/11/2021 | 14:35:58 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 448,90 |
| 26/11/2021 | 14:36:19 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 442,00 |
| 26/11/2021 | 14:37:11 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 441,90 |
| 26/11/2021 | 14:37:46 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 440,00 |
| 26/11/2021 | 14:38:15 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 439,99 |
| 26/11/2021 | 14:39:15 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 439,00 |
| 26/11/2021 | 14:39:36 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 438,99 |
| 26/11/2021 | 14:39:52 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 438,00 |
| 26/11/2021 | 14:40:10 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 437,99 |
| 26/11/2021 | 14:41:06 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 437,00 |
| 26/11/2021 | 14:41:19 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 436,99 |
| 26/11/2021 | 14:41:46 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 436,00 |
| 26/11/2021 | 14:42:19 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 435,99 |
| 26/11/2021 | 14:42:30 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 435,00 |
| 26/11/2021 | 14:43:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 434,99 |
| 26/11/2021 | 14:44:02 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 434,50 |
| 26/11/2021 | 14:44:27 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 434,49 |
| 26/11/2021 | 14:45:40 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 434,00 |
| 26/11/2021 | 14:45:44 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 433,99 |
| 26/11/2021 | 14:45:54 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 430,00 |
| 26/11/2021 | 14:46:13 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 429,99 |
| 26/11/2021 | 14:46:24 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 425,00 |
| 26/11/2021 | 14:46:32 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 424,99 |
| 26/11/2021 | 14:46:46 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 423,00 |
| 26/11/2021 | 14:47:19 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 422,99 |
| 26/11/2021 | 14:48:48 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 422,00 |
| 26/11/2021 | 14:49:01 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 421,99 |
| 26/11/2021 | 14:49:18 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 420,00 |
| 26/11/2021 | 14:49:25 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 419,99 |
| 26/11/2021 | 14:50:08 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 418,00 |
| 26/11/2021 | 14:50:44 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 417,99 |
| 26/11/2021 | 14:50:55 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 417,00 |
| 26/11/2021 | 14:51:11 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 416,99 |
| 26/11/2021 | 14:51:30 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 415,00 |
| 26/11/2021 | 14:51:55 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 414,99 |
| 26/11/2021 | 14:52:23 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 412,00 |
| 26/11/2021 | 14:52:49 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 411,99 |
| 26/11/2021 | 14:53:06 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 410,00 |
| 26/11/2021 | 14:53:14 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME               | 409,99 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
|            |          | / Licitante 6   |        |
| 26/11/2021 | 14:53:41 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 408,00 |
| 26/11/2021 | 14:53:46 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 407,99 |
| 26/11/2021 | 14:53:53 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 405,00 |
| 26/11/2021 | 14:54:02 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 404,99 |
| 26/11/2021 | 14:54:07 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 403,00 |
| 26/11/2021 | 14:54:31 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 402,99 |
| 26/11/2021 | 14:54:41 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 400,00 |
| 26/11/2021 | 14:54:49 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 399,99 |
| 26/11/2021 | 14:55:00 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 395,00 |
| 26/11/2021 | 14:55:10 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 394,99 |
| 26/11/2021 | 14:55:22 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 390,00 |
| 26/11/2021 | 14:56:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 389,99 |
| 26/11/2021 | 14:56:39 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 389,00 |
| 26/11/2021 | 14:57:33 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4                                  | 649,00 |
| 26/11/2021 | 14:57:50 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 388,99 |
| 26/11/2021 | 14:58:41 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 388,00 |
| 26/11/2021 | 14:58:53 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 387,99 |
| 26/11/2021 | 14:59:29 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 387,50 |
| 26/11/2021 | 14:59:44 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 387,49 |
| 26/11/2021 | 15:00:18 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 387,00 |
| 26/11/2021 | 15:01:00 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 386,99 |
| 26/11/2021 | 15:01:13 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 386,00 |
| 26/11/2021 | 15:01:22 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 385,99 |
| 26/11/2021 | 15:01:54 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 385,50 |
| 26/11/2021 | 15:02:28 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 | 385,49 |
| 26/11/2021 | 15:02:40 | FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3                           | 380,00 |

### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:26:51 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 350,00.   |
| 24/11/2021 | 15:08:00 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 997,00.  |
| 25/11/2021 | 12:57:45 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 450,00.   |
| 25/11/2021 | 14:11:52 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4 no valor de 1.100,00.  |
| 25/11/2021 | 16:49:17 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 650,00.  |
| 25/11/2021 | 16:59:46 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 1.200,00.   |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/49.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote  | Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                               |  |
|------------|----------|-------------------------------|--|
|            |          |                               | Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/49 foi reiniciado!   |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem                      | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.   |
| 26/11/2021 | 14:29:30 | Mensagem                      | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.   |
| 26/11/2021 | 14:29:32 | Alteração de Etapa            | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.   |
| 26/11/2021 | 14:32:14 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 449,90.   |
| 26/11/2021 | 14:34:10 | Mensagem                      | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Boa tarde! Pode retirar o preço por favor, erro de digitação. O valor correto era r\$750,00   |
| 26/11/2021 | 14:35:20 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 449,00.   |
| 26/11/2021 | 14:35:58 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 448,90.   |
| 26/11/2021 | 14:36:19 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 442,00.   |
| 26/11/2021 | 14:37:11 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 441,90.   |
| 26/11/2021 | 14:37:18 | Desclassificação do Licitante | Pregoeiro: Desclassificação do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: Conforme solicitado pelo licitante.  |
| 26/11/2021 | 14:37:33 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:37:46 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 440,00.   |
| 26/11/2021 | 14:37:46 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:38:15 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 439,99.   |
| 26/11/2021 | 14:38:15 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:39:15 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 439,00.   |
| 26/11/2021 | 14:39:15 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:39:36 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 438,99.   |
| 26/11/2021 | 14:39:36 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:39:52 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 438,00.   |
| 26/11/2021 | 14:39:53 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:40:10 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 437,99.   |
| 26/11/2021 | 14:40:10 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:41:06 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 437,00.   |
| 26/11/2021 | 14:41:06 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:41:19 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 436,99.   |
| 26/11/2021 | 14:41:19 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:41:46 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 436,00.   |
| 26/11/2021 | 14:41:46 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:42:19 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 435,99.   |
| 26/11/2021 | 14:42:19 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:42:30 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 435,00.   |
| 26/11/2021 | 14:42:30 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:43:31 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:43:41 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 434,99.   |
| 26/11/2021 | 14:43:41 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:44:02 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 434,50.   |
| 26/11/2021 | 14:44:02 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:44:27 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 434,49.   |
| 26/11/2021 | 14:44:27 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:45:28 | Alteração de Situação         | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:45:40 | Envio de Oferta               | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 434,00.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 14:45:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:45:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 433,99. |
| 26/11/2021 | 14:45:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:45:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 430,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:45:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:46:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 429,99. |
| 26/11/2021 | 14:46:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:46:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 425,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:46:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:46:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 424,99. |
| 26/11/2021 | 14:46:32 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:46:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 423,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:46:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:47:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 422,99. |
| 26/11/2021 | 14:47:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:48:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:48:48 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 422,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:48:48 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:49:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 421,99. |
| 26/11/2021 | 14:49:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:49:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 420,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:49:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:49:25 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 419,99. |
| 26/11/2021 | 14:49:25 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:50:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 418,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:50:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:50:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 417,99. |
| 26/11/2021 | 14:50:45 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:50:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 417,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:50:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:51:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 416,99. |
| 26/11/2021 | 14:51:11 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:51:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 415,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:51:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:51:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 414,99. |
| 26/11/2021 | 14:51:55 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:52:23 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 412,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:52:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:52:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 411,99. |
| 26/11/2021 | 14:52:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:53:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 410,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:53:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:53:14 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 409,99. |
| 26/11/2021 | 14:53:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:53:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 408,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:53:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |  |
|------------|----------|-----------------------|--|
| 26/11/2021 | 14:53:46 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 407,99. |
| 26/11/2021 | 14:53:46 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:53:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 405,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:53:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:02 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 404,99. |
| 26/11/2021 | 14:54:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 403,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:54:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:31 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 402,99. |
| 26/11/2021 | 14:54:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 400,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:54:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 399,99. |
| 26/11/2021 | 14:54:49 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:55:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 395,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:55:00 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:55:10 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 394,99. |
| 26/11/2021 | 14:55:10 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:55:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 390,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:55:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:56:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 389,99. |
| 26/11/2021 | 14:56:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:56:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 389,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:56:39 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:57:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP / Licitante 4 no valor de 649,00.                                  |
| 26/11/2021 | 14:57:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:57:50 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 388,99. |
| 26/11/2021 | 14:57:50 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:58:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 388,00.                           |
| 26/11/2021 | 14:58:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:58:53 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 387,99. |
| 26/11/2021 | 14:58:53 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:59:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 387,50.                           |
| 26/11/2021 | 14:59:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:59:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 387,49. |
| 26/11/2021 | 14:59:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:00:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 387,00.                           |
| 26/11/2021 | 15:00:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:01:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 386,99. |
| 26/11/2021 | 15:01:01 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:01:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 386,00.                           |
| 26/11/2021 | 15:01:13 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:01:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 385,99. |
| 26/11/2021 | 15:01:22 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:01:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 385,50.                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 15:01:54 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 15:02:28 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 6 no valor de 385,49.  |
| 26/11/2021 | 15:02:28 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 15:02:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3 no valor de 380,00.  |
| 26/11/2021 | 15:02:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 15:03:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:04:43 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:19:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 3, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:19:19 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP / Licitante 3.  |
| 26/11/2021 | 17:00:49 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/49 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:54 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:56:07 | Mensagem              | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 10:08:56 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/49 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 50         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BRITA GNAISSE 0 EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                     |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:50:00        |            |                                   |                                   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |                                   |

| Vencedor  | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 112,00 | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 07:12:52 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 14:51:39 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 25/11/2021    | 17:00:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 17:13:51 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 14:52:29 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 14:46:33 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:27:13 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:08:38 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:52:27 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 224,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 17:00:09 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 | 126,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 25/11/2021 | 17:13:51 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 | 138,00 | Classificada |
| 26/11/2021 | 07:12:52 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6         | 170,00 | Classificada |

| Lances     |          |   |       |        |
|------------|----------|---|-------|--------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |        |
| 26/11/2021 | 14:39:38 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                |       | 125,99 |
| 26/11/2021 | 14:41:17 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,25 |
| 26/11/2021 | 14:43:05 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                |       | 112,24 |
| 26/11/2021 | 14:43:19 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,23 |
| 26/11/2021 | 14:43:38 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                |       | 112,22 |
| 26/11/2021 | 14:46:24 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,21 |
| 26/11/2021 | 14:46:33 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                |       | 112,20 |
| 26/11/2021 | 14:47:40 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,19 |
| 26/11/2021 | 14:49:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |       | 112,18 |
| 26/11/2021 | 14:50:04 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,17 |
| 26/11/2021 | 14:50:13 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |       | 112,16 |
| 26/11/2021 | 14:51:39 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              |       | 112,15 |
| 26/11/2021 | 14:52:29 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |       | 112,00 |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:27:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 15:08:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021 | 16:52:27 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 224,50.  |
| 25/11/2021 | 17:00:09 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 4 no valor de 126,00.   |
| 25/11/2021 | 17:13:51 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 5 no valor de 138,00.  |
| 26/11/2021 | 07:12:52 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 170,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/50.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/50 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/50 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:39:21 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:39:23 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:39:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 125,99.   |
| 26/11/2021 | 14:41:17 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,25.   |
| 26/11/2021 | 14:43:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,24.   |
| 26/11/2021 | 14:43:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,23.   |
| 26/11/2021 | 14:43:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,22.   |
| 26/11/2021 | 14:46:24 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,21.   |
| 26/11/2021 | 14:46:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 112,20.   |
| 26/11/2021 | 14:47:24 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:47:40 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | 112,19.   |
| 26/11/2021 | 14:47:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:48:41 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:49:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,18.  |
| 26/11/2021 | 14:49:08 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:50:04 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,17.   |
| 26/11/2021 | 14:50:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:50:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,16.  |
| 26/11/2021 | 14:50:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:51:14 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:51:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 112,15.   |
| 26/11/2021 | 14:51:40 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:52:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 112,00.  |
| 26/11/2021 | 14:52:29 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:53:31 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:54:32 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:19:42 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:19:48 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/50 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/50 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:49:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:12:57 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:44:55 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:44:55 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1   |
| 29/11/2021 | 10:49:56 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a>                                  |
| 29/11/2021 | 10:50:00 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 51         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | BRITA GNAISSE 1 EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                     |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:50:12        |            |                                   |                                   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |                                   |

| Vencedor                                   | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|--|------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 |            | 103,90 | 22.720.718/0001-95 | ADAIR PINTO               | 31 3607-2643 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 14:48:20 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 14:42:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:44:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:56:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:27:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:09:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:27:45 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:09:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:53:00 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              | 209,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:56:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 17:00:29 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 119,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
|            |          | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
| 26/11/2021 | 07:13:33 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 190,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 14:40:11 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 118,00 |
| 26/11/2021 | 14:41:38 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 117,99 |
| 26/11/2021 | 14:42:05 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 115,00 |
| 26/11/2021 | 14:42:19 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 114,50 |
| 26/11/2021 | 14:42:45 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 104,81 |
| 26/11/2021 | 14:42:59 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 104,00 |
| 26/11/2021 | 14:44:18 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,80 |
| 26/11/2021 | 14:48:20 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 103,90 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:27:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 15:09:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021 | 16:53:00 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021 | 16:56:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021 | 17:00:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.   |
| 26/11/2021 | 07:13:33 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 190,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/51.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/51 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/51 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:39:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:39:56 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:40:11 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 118,00.   |
| 26/11/2021 | 14:41:38 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 117,99.   |
| 26/11/2021 | 14:42:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 115,00.   |
| 26/11/2021 | 14:42:19 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 114,50.   |
| 26/11/2021 | 14:42:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,81.   |
| 26/11/2021 | 14:42:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 104,00.   |
| 26/11/2021 | 14:44:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,80.  |
| 26/11/2021 | 14:47:57 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:48:20 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | no valor de 103,90.   |
| 26/11/2021 | 14:48:20 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:49:21 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:50:22 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 16:20:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 6, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:20:19 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6.   |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/51 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/51 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:50:03 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:13:04 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:45:08 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:45:08 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6  |
| 29/11/2021 | 10:50:08 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: <a href="mailto:licitacao@sabara.mg.gov.br">licitacao@sabara.mg.gov.br</a>                                  |
| 29/11/2021 | 10:50:12 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |            |                                   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 52         | <b>Descrição do Objeto:</b>       | PÓ DE PEDRA COM BRITA EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Adjudicado | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> | Demétrius Gil                           |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b> 29/11/2021 10:50:20        |            |                                   |   |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |            |                                   |   |

| Vencedor                             | Quantidade | Valor  | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável  | Telefone    |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Construtora Norte Ltda / Licitante 2 |            | 104,58 | 71.447.783/0001-02 | GIOVANNI GOMES DE CARVALHO | 31 33333052 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF*          |
| 26/11/2021    | 07:14:42 | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6                                | 22.720.718/0001-95 |
| 26/11/2021    | 14:52:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:58:03 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:58:00 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4                        | 07.106.755/0001-14 |
| 19/11/2021    | 09:28:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 26/11/2021    | 16:56:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |        |              |
|------------|----------|---|--------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor  | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:28:08 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 150,00 | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:10:11 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 139,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:53:26 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              | 209,50 | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:58:00 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4  | 142,00 | Classificada |
| 25/11/2021 | 17:00:46 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 119,00 | Classificada |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |  |        |              |
|------------|----------|--|--------|--------------|
| 26/11/2021 | 07:14:42 | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5         |        |              |
|            |          | CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 | 180,00 | Classificada |

#### Lances

| Data       | Hora     | Participante  | Lance  |
|------------|----------|---|--------|
| 26/11/2021 | 14:46:49 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 117,32 |
| 26/11/2021 | 14:47:41 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 117,31 |
| 26/11/2021 | 14:48:03 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 117,00 |
| 26/11/2021 | 14:48:36 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 116,99 |
| 26/11/2021 | 14:49:08 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 116,98 |
| 26/11/2021 | 14:49:45 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 116,97 |
| 26/11/2021 | 14:50:01 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 116,96 |
| 26/11/2021 | 14:50:32 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 104,87 |
| 26/11/2021 | 14:51:49 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,86 |
| 26/11/2021 | 14:52:07 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 104,85 |
| 26/11/2021 | 14:52:13 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,84 |
| 26/11/2021 | 14:52:44 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,83 |
| 26/11/2021 | 14:52:59 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,82 |
| 26/11/2021 | 14:53:26 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,81 |
| 26/11/2021 | 14:53:37 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,80 |
| 26/11/2021 | 14:53:55 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,79 |
| 26/11/2021 | 14:54:05 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,78 |
| 26/11/2021 | 14:54:22 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,77 |
| 26/11/2021 | 14:54:37 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,76 |
| 26/11/2021 | 14:54:43 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,75 |
| 26/11/2021 | 14:54:55 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,74 |
| 26/11/2021 | 14:56:06 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,73 |
| 26/11/2021 | 14:56:12 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,72 |
| 26/11/2021 | 14:56:30 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,71 |
| 26/11/2021 | 14:56:42 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,70 |
| 26/11/2021 | 14:58:03 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 104,69 |
| 26/11/2021 | 14:58:18 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,68 |
| 26/11/2021 | 16:56:29 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 104,58 |

#### Mensagens

| Data       | Hora     | Evento             | Descrição   |
|------------|----------|--------------------|---|
| 13/11/2021 | 08:00:05 | Alteração de Etapa | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:28:08 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 150,00.   |
| 24/11/2021 | 15:10:11 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 139,00.  |
| 25/11/2021 | 16:53:26 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 209,50.  |
| 25/11/2021 | 16:58:00 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 142,00.  |
| 25/11/2021 | 17:00:46 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 119,00.   |
| 26/11/2021 | 07:14:42 | Envio de Oferta    | Sistema: Envio da proposta do CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA / Licitante 6 no valor de 180,00.  |
| 26/11/2021 | 08:59:05 | Alteração de Etapa | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/52.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem           | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem           | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
|            |          |                       | agradecemos a compreensão de todos.   |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:39 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/52 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/52 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:44:57 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:45:00 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:46:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 117,32.   |
| 26/11/2021 | 14:47:41 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 117,31.  |
| 26/11/2021 | 14:48:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 117,00.   |
| 26/11/2021 | 14:48:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,99.  |
| 26/11/2021 | 14:49:08 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,98.   |
| 26/11/2021 | 14:49:45 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 116,97.  |
| 26/11/2021 | 14:50:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 116,96.   |
| 26/11/2021 | 14:50:32 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,87.   |
| 26/11/2021 | 14:51:49 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,86.  |
| 26/11/2021 | 14:52:07 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 104,85.   |
| 26/11/2021 | 14:52:13 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,84.   |
| 26/11/2021 | 14:52:44 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,83.  |
| 26/11/2021 | 14:52:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,82.   |
| 26/11/2021 | 14:53:02 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:53:26 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,81.  |
| 26/11/2021 | 14:53:26 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:53:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,80.   |
| 26/11/2021 | 14:53:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:53:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,79.  |
| 26/11/2021 | 14:53:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:54:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,78.   |
| 26/11/2021 | 14:54:05 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:54:22 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,77.  |
| 26/11/2021 | 14:54:23 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:54:37 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,76.   |
| 26/11/2021 | 14:54:37 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:54:43 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,75.  |
| 26/11/2021 | 14:54:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:54:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,74.   |
| 26/11/2021 | 14:54:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:55:56 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:56:06 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,73.  |
| 26/11/2021 | 14:56:06 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:56:12 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,72.   |
| 26/11/2021 | 14:56:12 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:56:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,71.  |
| 26/11/2021 | 14:56:30 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:56:42 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,70.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| 26/11/2021 | 14:56:43 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:57:44 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 14:58:03 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 104,69.  |
| 26/11/2021 | 14:58:03 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:58:18 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,68.   |
| 26/11/2021 | 14:58:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 14:59:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:00:20 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:16:42 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.             |
| 26/11/2021 | 16:53:14 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, gentileza lançar o valor da cota principal que é R\$ 104,58.  |
| 26/11/2021 | 16:56:29 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 104,58.   |
| 26/11/2021 | 16:56:42 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 2, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:56:46 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2.   |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/52 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021 |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/52 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |
| 29/11/2021 | 09:50:06 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 10:13:09 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).  |
| 29/11/2021 | 10:45:15 | Mensagem              | Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.   |
| 29/11/2021 | 10:45:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2  |
| 29/11/2021 | 10:50:16 | Mensagem              | Pregoeiro: O Licitante vencedor deverá encaminhar a proposta realinhada, conforme previsto no item 10.7 do edital. Favor enviar no email: licitacao@sabara.mg.gov.br  |
| 29/11/2021 | 10:50:20 | Adjudicação do Lote   | Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Construtora Norte Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

## Prefeitura Municipal de Sabará

### Relatório de Disputa

Edital: 00108/2021

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 26/11/2021 09:00:00.

**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 13/11/2021 08:00:00.

**Duração Etapa de Lances:** 10.

**Equipe de Apoio:** Francieine Soares Sabino

**Fax para Habilitação:**

**Forma de Cotação:** Menor Preço

**Informações:** 31-3672-7677

**Modalidade:** Pregão

**Objetivo:** Registro de Preço

**Objeto:** Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para futura e eventual aquisição de materiais de construção, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações e demais condições contidas neste edital e seus anexos.

**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é

**Órgão Promotor:** Prefeitura Municipal de Sabará

**Porcentagem Desempate:** 5

**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3

**Pregoeiro:** Demétrius Gil.

**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 26/11/2021 às 08:59:00

**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10

**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5

**Participação Licitante:** Definir lote a lote

**Tipo de Término:** Prorrogação Automática

**Validade da Proposta:** 90 dias

**Valor Ofertado:** Unitário

| Histórico   |          |                                   |  |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| <b>Lote Selecionado:</b>  | 53       | <b>Descrição do Objeto:</b>       | TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X29 CM EXCLUSIVO ME/EPP. |
| <b>Situação:</b>  | Suspense | <b>Adjudicado ou Fechado por:</b> |  |
| <b>Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:</b>                            |          |                                   |  |
| <b>Participação do Licitante :</b> Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%) |          |                                   |  |

| Vencedor  | Quantidade | Valor | CNPJ/CPF           | Administrador Responsável | Telefone     |
|---|------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|
| M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 |            | 2,08  | 35.964.672/0001-00 | MICHELLE DE ALMEIDA NEVES | 31 3571-4004 |

| Participantes |          |   |                    |
|---------------|----------|---|--------------------|
| Data          | Hora     | Participante  | CNPJ/CPF'          |
| 25/11/2021    | 16:53:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3                                    | 00.150.489/0001-88 |
| 26/11/2021    | 14:51:39 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 07.762.706/0001-30 |
| 25/11/2021    | 16:58:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4                        | 07.106.755/0001-14 |
| 26/11/2021    | 15:30:36 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 35.964.672/0001-00 |
| 24/11/2021    | 15:10:59 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                                      | 71.447.783/0001-02 |

| Propostas  |          |   |       |              |
|------------|----------|---|-------|--------------|
| Data       | Hora     | Participante  | Valor | Situação     |
| 19/11/2021 | 09:28:30 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 | 2,90  | Classificada |
| 24/11/2021 | 15:10:59 | Construtora Norte Ltda / Licitante 2                | 2,37  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:53:55 | JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3              | 5,13  | Classificada |
| 25/11/2021 | 16:58:54 | DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4  | 2,10  | Classificada |
| 25/11/2021 | 17:01:05 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE              | 2,25  | Classificada |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
|  |  | CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 |  |
|--|--|------------------------------------|--|

| Lances     |          |   |       |
|------------|----------|---|-------|
| Data       | Hora     | Participante  | Lance |
| 26/11/2021 | 14:51:39 | CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 | 2,24  |
| 26/11/2021 | 14:54:01 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,09  |
| 26/11/2021 | 15:30:36 | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1                       | 2,08  |

| Mensagens  |          |                       |   |
|------------|----------|-----------------------|---|
| Data       | Hora     | Evento                | Descrição   |
| 13/11/2021 | 08:00:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes  |
| 19/11/2021 | 09:28:30 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,90.   |
| 24/11/2021 | 15:10:59 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do Construtora Norte Ltda / Licitante 2 no valor de 2,37.  |
| 25/11/2021 | 16:53:55 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do JULIO ANTONIO FILHO - ME / Licitante 3 no valor de 5,13.  |
| 25/11/2021 | 16:58:54 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do DPR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Licitante 4 no valor de 2,10.  |
| 25/11/2021 | 17:01:05 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio da proposta do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,25.   |
| 26/11/2021 | 08:59:06 | Alteração de Etapa    | Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta   |
| 26/11/2021 | 09:00:58 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00108/2021/53.  |
| 26/11/2021 | 09:01:12 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos iniciar os procedimentos.   |
| 26/11/2021 | 09:01:27 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, devido a quantidade considerável de itens, iremos deixar aberto para disputa somente 4 (quatro) itens simultaneamente por ordem crescente. Ficando dessa maneira mais fácil o monitoramento e curso do certame. Desde já, agradecemos a compreensão de todos.     |
| 26/11/2021 | 09:02:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou iniciar a fase de análise de conformidade das propostas com instrumento Convocatório. Por favor aguarde.  |
| 26/11/2021 | 11:50:59 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.  |
| 26/11/2021 | 11:52:40 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes faremos intervalo para almoço e retomaremos para continuar a fase de Lance e posteriormente negociação. Retomaremos a sessão hoje (26/11/2021) às 13:30min.. Retorno da sessão as 13:30 do dia 26/11/2021 |
| 26/11/2021 | 13:30:15 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/53 foi reiniciado!  |
| 26/11/2021 | 13:30:53 | Mensagem              | Pregoeiro: Boa Tarde, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos. Vamos iniciar a fase de lances de onde paramos, a partir do item 31.  |
| 26/11/2021 | 14:51:11 | Mensagem              | Pregoeiro: Todos as propostas foram classificadas. Vamos iniciar a fase de lances.  |
| 26/11/2021 | 14:51:17 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.  |
| 26/11/2021 | 14:51:39 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME / Licitante 5 no valor de 2,24.  |
| 26/11/2021 | 14:54:01 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,09.  |
| 26/11/2021 | 14:59:18 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!   |
| 26/11/2021 | 15:00:19 | Alteração de Situação | Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!  |
| 26/11/2021 | 15:01:20 | Alteração de Etapa    | Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta   |
| 26/11/2021 | 15:17:08 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, conforme previsto no item 4.1.4. do Edital de Licitação, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.   |
| 26/11/2021 | 15:30:36 | Envio de Oferta       | Sistema: Envio de lance do M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1 no valor de 2,08.  |
| 26/11/2021 | 15:30:48 | Mensagem              | M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1: boa tarde!ok, igualado   |
| 26/11/2021 | 16:21:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Sr. Licitante 1, sua oferta foi aceita.  |
| 26/11/2021 | 16:21:28 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M A NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA / Licitante 1.  |
| 26/11/2021 | 17:00:50 | Suspensão do Lote     | Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão é a retomada será no dia 29/11/2021 às 09h00min para continuidade da fase de habilitação.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 29/11/2021   |
| 29/11/2021 | 09:00:43 | Alteração de Etapa    | Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 00108/2021/53 foi reiniciado!  |
| 29/11/2021 | 09:01:05 | Mensagem              | Pregoeiro: Bom Dia, Srs. Licitantes vamos continuar os procedimentos.   |
| 29/11/2021 | 09:01:24 | Mensagem              | Pregoeiro: Srs. Licitantes, vou analisar os documentos de habilitação. Por favor aguarde.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO

### Prefeitura Municipal de Sabará

|            |          |                   |   |
|------------|----------|-------------------|---|
| 29/11/2021 | 09:50:09 | Mensagem          | Pregoeiro: Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentada pela Licitante vencedora para este item foram aprovados.   |
| 29/11/2021 | 09:56:17 | Mensagem          | Pregoeiro: Conforme previsto no Anexo I item 11 e item 19.16.1 o licitante vencedor deverá apresentar amostra do produto 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Pregoeiro, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote/item devendo ser entregue: Rua Comendador Viana, nº 165, Centro Sabará/MG CEP: 34.505-340, no horário: de 8 às 17h. Na Secretaria Municipal de Obras. A/C: Sr. Glaysander. Telefone: (31) 3672-8785 |
| 29/11/2021 | 09:57:33 | Suspensão do Lote | Pregoeiro: Lote 00108/2021/53 suspenso temporariamente. Pelo motivo Srs. Licitantes, vamos suspender a sessão para entrega das amostras. E retomares a sessão no dia 06/12/2021 às 09h00min, para dar continuidade aos procedimentos e resultado das análises das amostras.. Retorno da sessão as 09:00 do dia 06/12/2021   |